214

sk. Šalplachtová

ID 0224

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-697- 3 / 2007

Ružomberok : 07. decembra. 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 697 - 3 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA Montáže, s.r.o. Moyzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. Ján BELÁNIK - konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	p. Marián KUČERKA - technik
IČO	:	31591086
IČ DPH	:	SK 2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB ŽILINA
číslo účtu	:	3021840-432/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 25.08.1992. Vložka 1360/L

II.
Predmet plnenia

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Po revízne opravy technického zariadenia kotolne Mokraď b. č. 69.. „v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. decembra. 2007
Ukončenie prác : 14. decembra. 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	629 295,00 Sk.
DPH	:	119 566,10 Sk.
Cena s DPH		748 861,10 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a použitého materiálu a rozpis demontážnych a montážnych prác v hodinách.
5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku do :
14.12.2009.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených , sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární, minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď.
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník.

V Ružomberku: 07. decembra. 2007.

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Žiline : 10. decembra. 2007.

p. Ján BELÁNIK
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-697 - 3 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ČKD DUKLA, Montáže, s.r.o., Moyzesova 24, 011 63 Žilina.

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-697- 3 /2007 v priestoroch b. č. 69, – Po revízne opravy technického zariadenia kotolne Mokraď b. č. 69.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami. Práce s nadrozmerným materiálom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	mjr. Ing. Roman PETRÍK	poverený veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Ján BELÁNIK	konateľ spoločnosti
		p. Marián KUČERKA	technik

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-697-3 / 2007.

V Ružomberku: 07.10.2007

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Žiline 10. decembra. 2007.

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján BELÁNIK

Rýchly list rozpočtu

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Stavba	JKSO :
Porevízne opravy technického zariadenia kotolne	Rozpočet :
Mokraď b. č. 69.	Spracoval : Dolinay Marián
Miesto : Kasáme Mokraď	Zmluva č. / Dňa : 29.11.2007

Odberateľ :	Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :
	03401 Ružomberok	Zárevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ :	ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.	IČO : 31591086	DIČ : Sk2020445779
	01163 Žilina	Moyzesova 24	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	748 861 Sk	za M3 OP	1 M	748 861 Sk	za M
1 M2 ZP	748 861 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	748 861 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	27 600,00		27 600,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :		601 695,00	601 695,00
5	Súčet :	27 600,00	601 695,00	629 295,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		629 295,00
22	DPH 19 % z:	629 295,00	119 566,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		748 861,10
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Obchodno technické oddelenie ŽILINA

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Správa budov Ružomberok
UKLA, Montáže s.r.o.
ne Mokraď- odstránenie závad z 10.07 a 28.11.2007

Projektant :
Spracoval : Dolinay Marián
JKSO : *Dátum :* 29.11.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		MATERIÁL						
1	426101500/R1	Spojka na čerpadlo trojuholníková	10,000	kus	65,00		650,00	19
2	426101500/R2	Sklá do vodoznakov	5,000	ks	875,00		4 375,00	19
3	426101500/R3	Tesnenie do vodoznakov silné	10,000	ks	66,00		660,00	19
4	426101500/R4	Tesnenie do vodoznakov slabé	10,000	ks	43,00		430,00	19
5	273538710/R6	Teflonová tyč na tesnenie	2,000	kg	1 850,00		3 700,00	19
6	422104530/R5	Guľový kohút 1/2 " na paru	3,000	ks	3 450,00		10 350,00	19
7	426101500/R7	Čerpadlo 40 CTX-8-00 bez elektromotora a frémy	2,000	ks	52 820,00		105 640,00	19
8	426101500/R8	Vodoznaky na kotol K 3 - D. Daković	2,000	ks	27 400,00		54 800,00	19
9	422104530/R1	Odkaľovacie armatúry DN 65 PN 40 na kotle K1 a K2	2,000	ks	25 300,00		50 600,00	19
10	422104530/R9	Ventil DN 25 PN 40	6,000	ks	2 450,00		14 700,00	19
11	42210453/R10	Tesniaci a spojovací materiál	1,000	kpl	4 860,00		4 860,00	19
12	422104530/R2	Uzatváracie armatúry DN65 PN 40 na odkal kotlov K1 a K2	2,000	ks	17 100,00		34 200,00	19
13	422104530/R3	Odkaľovacie armatúry DN25 PN 40na obrat.komory	2,000	ks	14 200,00		28 400,00	19
14	422104530/R4	Uzat. armatúry DN 25 PN 40 na odkal. obrat. komory K1 a K2	2,000	ks	11 600,00		23 200,00	19
15	484663100/R5	Solárka pr. 800 mm s príslušenstvom	1,000	ks	147 300,00		147 300,00	19
16	426101500/R6	Vodoznaky na kotle K1 a K2	4,000	ks	27 400,00		109 600,00	19
17	141208090/R7	Odkaľovacie potrubie DN 65 s príslušenstnom	2,000	kpl	3 280,00		6 560,00	19
18	141110410/R8	Odkaľovacie potrubie z vodoznakov na kotli K2 - 1/2"	1,000	kpl	1 670,00		1 670,00	19
19	731249114b	Demontážne a montážne práce	120,000	hod	230,00	27 600,00		19
		MATERIÁL spolu :	**629 295,00**	**Sk**		**27 600,00**	**601 695,00**	
		Za rozpočet celkom :	**629 295,00**	**Sk**		**27 600,00**	**601 695,00**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB- RbK - 310 - 214 / 2010

Stanislav ONDRÍK

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK