269/4/39 (2.)

# Zmluva o dielo č. 10 / 14 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

**ZHOTOVITEĽ** : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 46 Banská Bystrica

zastúpený : pplk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DIČ : 00000 531/851

( ďalej iba zhotoviteľ)

**OBJEDNÁVATEĽ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing.Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

## 2.PREDMET ZMLUVY

**2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa: jednotnú opravu rádiolokátora PRV-16 ev. č. 261 961 z VÚ 4405 Nitra podľa TPM – 068/96 v troch etapách v rozsahu etáp podľa prílohy č.1 (položka 1, 2, 3) ,ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

**2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

## 3. ČAS PLNENIA

**3.1** Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2 :

I. etapa do 31.8.2001 ,
II. etapa do10.12.2001,
III.etapa do 31.5.2002

s možnosťou predčasného plnenia.

## 4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

**4.1** Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

**4.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje , že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

**4.3** Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.68-100.

**4.4** Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa ) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

**4.5** Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa ( preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

## 5.CENY

**5.1** Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

**5.2** Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

| Názov | KP | Jednotková cena v Sk | | Počet kusov | Cena spolu v Sk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bez DPH | s DPH 10 % | | bez DPH | s DPH 10 % |
| PRV-16 ev. č. 261961 I. .etapa | 29.60. 92 | 1.631.600 | 1.794.760 | 1 | 1.631.600 | 1.794.760 |
| PRV-16 ev. č. 261961 II. etapa | 29.60. 92 | 1.513.400 | 1.664.740 | 1 | 1.513.400 | 1.664.740 |
| PRV-16 ev. č. 261961 III. etapa | 29.60. 92 | 1.971.000 | 2.168.100 | 1 | 1.971.000 | 2.168.100 |
| spolu | | | | | 5.116.000 | 5.627.600 |

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

**5.627.600, -Sk vrátane DPH**

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

**5.3.** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka 1, 2,3).

## 6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

**6.1** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za I.a II. etapu predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **2.075.700,- Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

**6.2** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

**6.3** Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy , ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa.
Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**6.4** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

**6.5** Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa.

Pre III. etapu bude doložený aj zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

**6.6** Úhradu faktúry– daňového dokladu vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

**6.7** Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

## 7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

**7.1** Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

**7.2** Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1 (položka 1, 2, 3, na ktorú sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

**7.3** Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa ) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

**7.4** Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch ) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

**7.5** V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

**7.6** Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk- 10-5, hlava 6 časť 3 – Reklamačné konanie, článok 118 až 128.

## 8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

**8.1** Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

## 9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

**9.1** V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

**9.2** V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

## 10. ĎALŠIE USTANOVENIA

**10.1** Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

**10.2** Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

**10.3** Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

## 11. RIEŠENIE SPOROV

**11.1** Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

**11.2** Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

## 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

**12.1** Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**12.2** Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

**12.3** Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
pplk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA *

Vo Zvolene :
dňa : 30. V. 2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL - 28 -

ZOD 10/14/2001/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

# ROZSAH PRÁC I. ETAPY JO

**Typ:** PRV - 16

**Ev.č.:** 261 961

**Od útvaru :** NITRA

| P.č. | Rozsah prác |
|---|---|
| 1. | Celková demontáž anténneho systému, rozpracovanie opravy jednotlivých častí a dielov. |
| 2. | Kontrola a rozpracovanie opravy dielov VF trasy. |
| 3. | Demontáž, kontrola a rozpracovanie opravy prevodovky otáčania, kývania. |
| 4. | Kontrola, rozpracovanie opravy krúžkového zberača, ložiska otáčania. |

*Dátum :* 16.3.2001

*Vedúci PV* : pplk. Ing. Libor Petrik

**Podpis :**

BANSKÁ BYSTRICA

# C E N O V Á  K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: PRV-16 I etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 277
Počet ks: 1 ks

| P.č. | Kalkulačná položka | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | | 300 000,00 | |
| 2 | Kooperácia | | 30 360,00 | |
| | | | | |
| 3 | Priame mzdy | | 87 586,25 | |
| | | | | |
| 4 | Ostatné priame náklady | | 33 282,78 | |
| | | | | |
| 5 | Výrobné náklady | | 493 110,59 | |
| 6 | Správne náklady | | 470 338,16 | |
| | | | | |
| 7 | Spracovacie náklady | | 1 084 317,78 | |
| 8 | Úplné vlastné náklady | | 1 414 677,78 | |
| | | | | |
| 9 | Kalk.zisk | | 216 922,23 | |
| 10 | Kalkul.cena /bez DPH/ | | 1 631 541,33 | |
| | | | | |
| 11 | **KALKUL.CENA /bez DPH/** | | **1 631 600,00** | |
| 12 | **KALKUL.CENA /s DPH/** | | **1 794 760,00** | |

Kalkulaciu zostavil:Hladlovská Dátum:2.5.2001 Podpis:

LOSB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

ZOD 10/14/2001/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

# ROZSAH PRÁC II. ETAPY JO

**Typ:** PRV - 16

**Ev.č.:** 261 961

**Od útvaru :** NITRA

| P.č. | Rozsah prác |
|---|---|
| 1. | Oprava mechanických častí nadstavby a rohoží na streche. |
| 2. | Demontáž, oprava a spätná montáž rotačného zosilňovača EMU-25, chladiacich ventilátorov, motora kývania a otáčania. |
| 3. | Kontrola a oprava skríň automatiky N-500, vysielača N-400, prijímača N-100, indikátora N-300. Kontrola a oprava blokov uvedených skríň. |
| 4. | Povrchová úprava lakovaním zariadenia zvonku. |
| 5. | Spätná montáž anténneho systému, VF trasy, prevodoviek otáčania, kývania, krúžkového zberača. |

*Dátum :* 16.3.2001

*Vedúci PV* : pplk. Ing. Libor Petrik

**Podpis :**

# CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PRV-16 II etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 261
Počet ks: 1 ks

| P.č. | Kalkulačná položka | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | | 200 000,00 | |
| 2 | Kooperácia | | 25 003,00 | |
| | | | | |
| 3 | Priame mzdy | | 86 720,81 | |
| | | | | |
| 4 | Ostatné priame náklady | | 32 953,91 | |
| | | | | |
| 5 | Výrobné náklady | | 488 238,16 | |
| 6 | Správne náklady | | 465 690,75 | |
| | | | | |
| 7 | Spracovacie náklady | | 1 073 603,63 | |
| 8 | Úplné vlastné náklady | | 1 298 606.63 | |
| | | | | |
| 9 | Kalk.zisk | | 214 793,37 | |
| 10 | Kalkul.cena /bez DPH/ | | 1 513 327.35 | |
| | | | | |
| 11 | **KALKUL.CENA /bez DPH/** | | **1 513 400,00** | |
| 12 | **KALKUL.CENA /s DPH/** | | **1 664 740,00** | |

Kalkuláciu zostavil:Hladlovská Dátum:2.5.2001 Podpis:

ZOD 10/14/2001/OÚ

Príloha č.1

Položka č.3

# ROZSAH PRÁC III.ETAPY JO

**Typ:** PRV - 16

**Ev.č.:** 261 961

**Od útvaru :** NITRA

| P.č. | Rozsah prác |
|---|---|
| 1. | - zladenie a nastavenie systému kývania, otáčania, sklápania a dvihania anténneho systému<br>- nastavenie mechanizmu preladenia vysielača a jeho ovládania v jednotlivých režimoch práce (R, Z, P). Celkové zladenie vysielača v amplitúdovom a koherentnom režime.<br>- úplná spätná montáž časti nadstavby po oprave a po lakovaní<br>- celková nálezová oprava a nastavenie dehydrátora<br>- nastavenie snímača polohového uhlu, základne pre uvodorovnenie, oprava osvetlenia nadstavby<br>- celkové nastavenie prijímacej trasy v režime práce "A", "K" a systému ALK<br>- nálezová oprava indikačnej časti, zladenie súpravy<br>- montáž signalizátora izolačného stavu. Vykonanie revízie silového rozvodu.<br>- vykonanie skúšobnej prevádzky a kontroly parametrov v rozsahu TPM- 068/96<br>- odovzdanie zariadenia ORK, VÚK a zákazníkovi |

*Dátum :* 16.3.2001

*Vedúci PV* : pplk. Ing. Libor Petrík

**Podpis :**

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

# CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: PRV-16 III. etapa
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 303
Počet ks: 1

| P.č. | Kalkulačná položka | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priamy materiál | | 10 000,00 | |
| 2 | Kooperácia | | - | |
| | | | | |
| 3 | Priame mzdy | | 131 999,00 | |
| | | | | |
| 4 | Ostatné priame náklady | | 50 159,62 | |
| | | | | |
| 5 | Výrobné náklady | | 743 154,37 | |
| 6 | Správne náklady | | 708 834,63 | |
| | | | | |
| 7 | Spracovacie náklady | | 1 634 147,62 | |
| 8 | Úplné vlastné náklady | | 1 644 147,62 | |
| | | | | |
| 9 | Kalk.zisk | | 326 852,38 | |
| 10 | Kalkul.cena /bez DPH/ | | 1 970 977,14 | |
| | | | | |
| 11 | **KALKUL.CENA /bez DPH/** | | **1 971 000,00** | |
| 12 | **KALKUL.CENA /s DPH/** | | **2 168 100,00** | |

Kalkuláciu zostavil:Hladlovská Dátum:27.4.2001 Podpis:

LOSB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

*dátum* *meno* *podpis*