Zmluva o dielo číslo 4148 -84 -000-05-10

na zhotovenie stavebného zámeru, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ – obchodné meno	**PIO Keramoprojekt, a.s.**
Sídlo	Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
Štatutárny zástupca	RNDR.Ing. Pavel Mikuláš – člen predstavenstva Ing. Pavel Strapec – člen predstavenstva
Právna forma	akciová spoločnosť
Označenie registra	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	odd. Sa, vl.č. 10184/R
V zastúpení – osoba oprávnená na rokovanie	Ing. Henrich Pavlík
IČO	36 308 862
IČ DPH	SK2020176543
Bankové spojenie	
Číslo účtu	
Číslo telefónu	
Číslo faxu	

1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti v odbore:

- projektovanie elektrických zariadení
- projektovanie stavieb pozemné stavby
- projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb
- projektovanie stavieb technologické zariadenie stavieb
- statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
- prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb

oprávnením zo dňa 31.3. 1999 vydaným OÚ v Trenčíne spis.č. Žo-99/01863/002 3HA, živn. register č. 770/99.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Nemšová, MLFZZ Západ – zakladačová skladová hala“, ev. zn. 55 87 622 zmluvu o dielo na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru, ktorá je v súlade s § 61 písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov výsledkom rokovacieho konania so zverejnením (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Nemšová, MLFZZ Západ – zakladačová skladová hala“

ev. zn. 55 87 622 (číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10, 74.20.31)

tento predmet plnenia:

2.1.1 Geodetické zameranie, ktoré bude pozostávať z polohopisu a výškopisu zamerania staveniska vrátane existujúcich inžinierskych sietí, železničnej vlečky a bodov napojenia na novo navrhované inžinierske siete.

2.1.2 Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum staveniska s určením rozsahu a miery znečistenia horninového prostredia s dodaním záverečnej správy.

2.1.3 Radónový prieskum staveniska

2.1.4 Dokumentácia stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a Vyhlášky MVVP SR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (ďalej len: „vykonávacia vyhláška“), doplnený o náležitosti zámeru podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

2.1.5 Inžinierska činnosť - prerokovanie stavebného zámeru od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a zabezpečenie ich súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len: „OPS“) č.p. 242/2004-MLFZZZ zo dňa 19.1.2004 a zápis z upresnenia a doplnenia OPS zo dňa 20.8.2004 (***príloha č. 1 k tejto zmluve.)***.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Objektová skladba stavebného zámeru tvorí dve ucelené časti.

3.4 Spracovaný stavebný zámer, bude podkladom pre ďalšie projektové riešenie (bude použitý ako súčasť súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie) k realizácii stavebnej akcie, v súlade s prílohou č.2 vykonávacej vyhlášky o obsahu: A - Sprievodná správa
B - Technická správa
C - Ekonomická správa
D - Výkresy
E - Doklady

3.5 Stavebný zámer bude vypracovaný v rozsahu a obsahu dokumentácie stavebného zámeru v súlade s prílohou č.2 vykonávacej vyhlášky, doplnený o náležitosti zámeru podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 13 sadzobníka UNIKA.

3.6 Zhotoviteľ bude pri spracovaní stavebného zámeru postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v stavebnom zámere musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.8 Zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom pri odsúhlasení stavebného zámeru – zhotoviteľ prerokuje stavebný zámer s týmito dotknutými organizáciami:

Vojenská správa:

a) Ministerstvo obrany SR – SEMaI/OdIOŽP.
b) Výskumný ústav hygieny a epidemiológie Bratislava.
c) Vojenský útvar 9994 Nemšová.
d) Veliteľstvo logistiky Trenčín.
e) Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.
f) Vojenský úrad technického dozoru – energetická inšpekcia, Vojenská inšpekcia požiarnej ochrany, 3tátny odborný technický dozor, Elektro, Bezpečnosť ochrany a zdravia pri práci.

Štátna správa:

a) Obvodný úrad Trenčín – Odbor životného prostredia:
   aa) Referát štátnej vodnej správy.
   ab) Referát odpadového hospodárstva.
   ac) Referát ochrany ovzdušia.
b) Obecný úrad Nemšová.
c) Vodárenská spoločnosť Bratislava – odštepný závod Trenčín.
d) Slovenský plynárenský priemysel – Odštepný závod Nové Mesto nad Váhom.
e) Západoslovenská energetika Trenčín.
f) Železnice Slovenskej republiky.
g) Záverečné stanovisko, resp. rozhodnutie v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

3.9 Objednávateľ pri zabezpečení stavebného zámeru je povinný:

a) poskytnúť zhotoviteľovi potrebné podklady pre spracovanie „súhrnnej správy“ (príloha č.2 časť A vykonávacej vyhlášky),
b) poskytnúť zhotoviteľovi potrebné podklady pre spracovanie „ekonomickej správy“ (príloha č.2 časť C vykonávacej vyhlášky),
c) stanoviť záväzný a nemenný vecný a kapacitný rozsah navrhovanej verejnej práce, pre ďalšie obdobie prípravy a výstavby verejnej práce.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Zameranie skutkového stavu existujúcich objektov a inžinierskych sietí (podľa zápisu z upresnenia a doplnenia OPS zo dňa 20.8.2004) v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie stavebného zámeru bude objednávateľovi dodané v troch vyhotoveniach.
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum a radónový prieskum bude vyhotovený a dodaný v troch vyhotoveniach.
Stavebný zámer bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 10 vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Doklady o prerokovaní stavebného zámeru zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach.

4.3 V priebehu realizácie stavebného zámeru je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti stavebného zámeru v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 2. zákona verejných prácach – minimálne v úvode, v priebehu a v závere prác. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne sedem kalendárnych dní od určenia termínu jej konania. V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný objednávateľovi do 10 dní po úvodnej technickej rade písomne oznámiť svojich poddodávateľov, pričom uvedie ich identifikačné údaje.

4.4 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.5 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluve v lehote:
a/ *začiatok realizácie* → do päť pracovných dní od uzavretia zmluvy
b/ *ukončenie realizácie* → do 150 kalendárnych dní od začiatku realizácie

5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet plnenia v dohodnutom termíne.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce podaním osobne s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu číslo 2*** tejto zmluvy.

Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH 1 300 000 000,– Sk.
Prepočet tvorí **prílohu číslo 3** tejto zmluvy.

Cena za práce je nasledovná

6.2.1	Cena za **geodetické zameranie** bez DPH	100 000,– Sk
	DPH 19 %	19 000,– Sk
	Cena spolu s DPH	119 000,– Sk
6.2.2	Cena za **inžiniersko-geologický a hydrogeologický** prieskum bez DPH	170 000,– Sk
	DPH 19 %	32 300,– Sk
	Cena spolu s DPH	202 300,– Sk
6.2.3	Cena za **radónový prieskum** bez DPH	50 000,– Sk
	DPH 19 %	9 500,– Sk
	Cena spolu s DPH	59 500,– Sk
6.2.4	Cena za **stavebný zámer** bez DPH	2 700 000,– Sk
	DPH 19 %	513 000,– Sk
	Cena spolu s DPH	3 213 000,– Sk
6.2.5	Cena za **inžiniersku činnosť** bez DPH	575 000,– Sk
	DPH 19 %	109 250,– Sk
	Cena spolu s DPH	684 250,– Sk
6.2.6	Cena celkom bez DPH	3 595 000,– Sk
	DPH 19 % spolu	683 050,– Sk
	Cena celkom vrátane DPH	**4 278 050,– Sk**

Slovom : štyrimiliónydvestosedemdesiatosemtisícpäťdesiatkorún

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne:
Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre realizované dielo.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy alebo jeho časti, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním

súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu predmetu zmluvy alebo jeho časti, že môže byť použitý ako podklad pre ďalšie projektové práce.

7.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

7.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.2.6 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po vykonaní štátnej expertízy v zmysle § 10 zákona o verejných prácach. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia stavebného zámeru v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie projektovej dokumentácie podľa tohto stavebného zámeru a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce).

8.3 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.4 tejto zmluvy do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

8.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.2 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1, písm. b) tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.6 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.5 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.6 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.10 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave , dňa 7.6.2005

Objednávateľ

Ing. Martin Koritko
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Trenčíne, dňa 31.05.2005

Zhotoviteľ

RNDr.Ing. Pavel Mikuláš
člen predstavenstva

Ing. Pavel Strapeč
člen predstavenstva

PIO KERAMOPROJEKT a.s.
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
IČ DPH: SK2020176543
IČO: 36 308 862

Príloha č. 2 k ZoD č. 4148 -84 -000-05-10

Špecifikácia ceny - spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností :

Špecifikácie cien

Nemšová - geodetické práce			
	Počet hodín	Hod. sazdba	Cena bez DPH
pomocné práce	45	200	9 000
menej náročné práce	100	350	35 000
náročné práce	0	450	0
veľmi náročné a koncepčné práce	100	560	56 000
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	0	770	0
spolu			**100 000**

Nemšová, - inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum			
	Počet hodín	Hod. sazdba	Cena bez DPH
pomocné práce	43	200	8 600
menej náročné práce	50	350	17 500
náročné práce	102	450	45 900
veľmi náročné a koncepčné práce	120	560	67 200
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	40	770	30 800
Spolu			**170 000**

Nemšová - radónový prieskum			
	Počet hodín	Hod. sazdba	Cena bez DPH
pomocné práce	45	200	9 000
menej náročné práce	40	350	14 000
náročné práce	60	450	27 000
veľmi náročné a koncepčné práce	0	560	0
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	0	770	0
spolu			**50 000**

Nemšová - stavebný zámer			
	Počet hodín	Hod. sazdba	Cena bez DPH
pomocné práce	457	200	91 400
menej náročné práce	960	350	336 000
náročné práce	1740	450	783 000
veľmi náročné a koncepčné práce	1560	560	873 600
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	800	770	616 000
Spolu			**2 700 000**

Nemšová - inžinierska činnosť			
	Počet hodín	Hod. sazdba	Cena bez DPH
pomocné práce	56	200	11 200
menej náročné práce	40	350	14 000
náročné práce	360	450	162 000
veľmi náročné a koncepčné práce	500	560	280 000
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	140	770	107 800
Spolu			**575 000**

Príloha č. 3 k ZoD č. 4148 -84 -000-05-10

Stanovenie predpokladaných investičných nákladov, v nadväznosti na požadovaný rozsah prác uvedený v súťažných podkladoch vo všeobecných podmienkach, časť „B“, bod 1 :

Súhrnný rozpočet stavby

NÁZOV STAVBY: **Nemšová, MLFZZ Západ – zakladačová skladová hala, ev. zn. 55 87 622**

MIESTO: Nemšová

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v tis. Sk

Č.		Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			Stavebná časť	Technologická časť	Celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce				78 584	78 584
2	B	Prevádzkové súbory		450 000	450 000	450 000	410 000
3		z toho dodávky					
4		montáž a dopl. náklady					
5	C	Stavebné objekty	771 100		771 100	771 100	719 916
6		z toho základné náklady					
7		HSZ a dopl. náklady					
8	D	Stroje, zariadenia, inventár					
9	E	Umelecké diela					
10	F	Vedľajšie náklady	15 500	15 000	30 500	30 500	30 500
11	G	Ostatné náklady					
12	H	Rezerva	38 500	22 500	61 000	61 000	61 000
13	I	Ostatné investície					
14	J	Nehmotný investičný majetok					
15	K	Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby					
16		**Celkové náklady**	**825 100**	**487 500**	**1 312 600**	**1 391 184**	**1 300 000**
17		DPH					**247 000**
18		Cena celkom s DPH					**1 547 000**

Vypracoval : p. Havier	Objednávateľ:
Organizácia : PIO KERAMOPROJEKT TRENČÍN	
Dňa: Apríl 2005	Sídlo : Nemšová
Projektant : PIO KERAMOPROJEKT TRENČÍN	
Názov, sídlo, pečiatka: PIO KERAMOPROJEKT TRENČÍN	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: