(25)

ID 1912

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-116-4/2007

Ružomberok 11. apríla 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-116-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Posádková správa budov

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava dažďovej kanalizácie a terénu budovy číslo 22" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 09. mája 2007
Ukončenie prác : 31. júla 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	261 642,50 Sk
DPH	:	49 712,10 Sk
Cena s DPH	:	311 354,60 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 11. apríla 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
033 32 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849 55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Vladimír Zubek zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-116-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-116-4/2007 číslo objektu 09.19.001 „Oprava dažďovej kanalizácie a terénu budovy číslo 22" v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k budove číslo 22 a rozvodom kanalizácie. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie a vonkajšie okolie budovy číslo 22. Termín prác je dohodnutý od 09. 05. 2007 do 31.07. 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-116-4/2007, t.j. od 09. mája 2007 do 31. júla 2007.

V Ružomberku: 11. apríla 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 42 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Kryci list kalkulácie

ZUBEK Vladimir

A :Oprava kanalizacie budovy číslo 22		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 07.03.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Zubek Vladimir st.	IČO : 14268027	DIČ : 102047587
03222 Liptovský Trnovec		IČ DPH : SK1020474587
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	311 355 Sk	za M3 OP	1 M	311 355 Sk	za M
1 M2 ZP	311 355 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	311 355 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	160 417,50	12 500,00	172 917,50
2	PSV :	88 725,00		88 725,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	249 142,50	12 500,00	261 642,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		261 642,50
22	DPH 19 % z :	261 642,50	49 712,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		311 354.60

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 7. 3. 2007

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Údržba, opravy
Montáž vodovodov
Lipt. Trnovec
IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Poštová správa

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **Zubek Vladimir st.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **07.03.2007**

Stavba :Oprava kanalizacie budovy číslo 22

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113151111	Rozobratie spevnených plôch	8,500	m2	35,00	297,50		56,52	99,45	4,50	97,04	39,98
2	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	100,000	m3	1 220,00	122 000,00		53 024,00	12 143,00	419,00	39 653,35	16 760,65
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	90,000	m3	79,00	7 110,00		2 622,60	1 138,50	51,30	2 304,74	992,86
4	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,000	m3	286,00	2 860,00		1 536,30			928,84	394,86
5	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	10,000	m3	169,00	1 690,00		909,90			550,13	229,97
6	181201102	Úprava pláne zárezov v hom. tr. 1-4 so zhutnením	200,000	m2	10,60	2 120,00		362,00	722,00	52,00	687,03	296,97
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**136 077,50**	**Sk**				**58 511,32**	**14 102,95**	**526,80**	**44 221,13**	**18 715,29**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
7	581132111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 20 cm	8,500	m2	630,00	5 355,00	4 999,02	18,70	145,52	31,45	118,33	41,98
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**5 355,00**	**Sk**			**4 999,02**	**18,70**	**145,52**	**31,45**	**118,33**	**41,98**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	17,000	m	725,00	12 325,00	8 602,51	330,31	1 634,38	43,52	1 214,15	500,13
9	552435550	Lapač piesku 125	10,000	kus	1 250,00	12 500,00	12 500,00					
10	971041121	Búranie otv. B stien pl. do 03m2 hl. 40cm	6,000	kus	1 110,00	6 660,00	165,90	2 461,08	994,62	20,10	2 101,48	916,82
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 485,00**	**Sk**			**21 268,41**	**2 791,39**	**2 629,00**	**63,62**	**3 315,63**	**1 416,95**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**172 917,50**	**Sk**			**26 267,43**	**61 321,41**	**18 877,47**	**621,87**	**47 655,09**	**20 174,22**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
11	72111091	Opr. kam. potrubia. vsadenie odbočky do potrubia DN 300	5,000	kus	7 370,00	36 850,00	27 552,70	3 911,25			4 094,31	1 291,74
12	72117291	Potrubie kanal z PVC rúr hrdl. dažďové D 160x3.3	83,000	m	625,00	51 875,00	32 314,39	8 251,03			8 637,39	2 672,19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**88 725,00**	**Sk**			**59 867,09**	**12 162,28**			**12 731,70**	**3 963,93**

ZUBEK Vladimir st. montáže, opravy kanalizácií a vodovodov 032 22 Liptovský Trnovec IČO: 14248027 IČ DPH: SK1021047867

Tlačové: CDIS C40

Stavba :Oprava kanalizacie budovy číslo 22

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**88 725,00**	**Sk**			**59 867,09**	**12 162,28**			**12 731,70**	**3 963,93**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**88 725,00**	**Sk**			**59 867,09**	**12 162,28**			**12 731,70**	**3 963,93**
		Za rozpočet celkom :	**261 642,50**	**Sk**			**86 134,52**	**73 483,69**	**16 877,47**	**621,87**	**60 386,79**	**24 138,15**

ZUBEK Vladimír st.
montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
053 22 Ľubica Hrnovec
tel.: 0903 266027 IČ DPH: SK1020474587

Tlačivo : ODIS C40

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ekk-310-23/2007

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK