Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-2/12/24-9/2005

Ružomberok: 10. októbra 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 2
Prílohy : 1/1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-2/12/24-9/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ondrík Stanislav p. Haličková Magdaléna p. Riško Miroslav
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MABA, s.r.o. Senohrad 305 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	Vladimír Babic - konateľ
vo veciach technických	:	
IČO	:	36 618 306
IČ DPH	:	SK 2021729248
Bankové spojenie	:	SISP pobočka Krupina číslo účtu: 0402030704/0900
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 8372/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác :

„Rekultivačné práce a terénne úpravy kasárne Ružomberok, cvičisko Ivachnová a pramene pitnej vody Jamník, polygónu I a III a tankodromu".

podľa požiadaviek užívateľov VÚ 1771 Ružomberok a VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď odsúhlasených technikmi PSB Ružomberok.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : ihneď po podpísaní ZoD
Ukončenie prác : priebežne podľa požiadaviek užívateľov do 30. novembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 1 642 494.00 Sk
DPH : 312 073.90 Sk
Cena s DPH : 1 954 567.90 Sk

v nasledovnom členení:

- objekt Považských kasární Ružomberok
- cvičisko Ivachnová
- pramene pitnej vody Jamník

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác . Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár p. Haličková Magdaléna, p.Riško Miroslav, p.Ondrík Stanislav.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku : 10. októbra 2005.

ABA
IČO: 36618306 s.r.o.
SENOHRAD 305

Ing. Vladimír Tomka	p. Babic Vladimír
objednávateľ	zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....neboli.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 10. októbra 2005 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: Ondrík Stanislav, dátum:10.10,2005, podpis:
Odpísal : Ondrík Stanislav, dátum:10.10,2005, podpis:
Odoslal : Ondrík Stanislav, dátum:10.10,2005, podpis:
Súhlasí : zam. Ing. Vladimír Tomka, dátum: 10.10.2005, podpis:
Znak lehoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – pre spis
Výtlačok číslo 2 – MaBa, s.r.o, Senohrad
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

IČO: 36618306
SENOHRAD

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-2/12 24-9 2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Maba s.r.o., Senohrad

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 Ružomberok, cvičisku Ivachnová, VÚ 1305 Mokraď a Pramene pitnej vody Jamník pri vykonávaní práce dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-2/12/24-9/2005 **„Rekultivačné práce a terénne úpravy kasárne Ružomberok, cvičisko Ivachnová a pramene pitnej vody Jamník, Polygónu I a III a tankodromu.“.** Vstup do kasárenských objektov bude dohodnutý s technikmi PSB Ružomberok p. Ondríkom Stanislavom , Haličkovou Magdalénou a Riškom Miroslavom.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB Ružomberok

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práce s motorovou pílou , práca s otvoreným ohňom, vyžínanie porastov.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO .

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314 2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121 2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588 a VÚ 1305 č. t. 420 229,resp. 420 285 - dozorný vojenského objektu.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Jiří Ládra	veliteľ VÚ 1771
za VÚ 1305 L. Mikuláš - Mokraď	pplk. Jurek Peter	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír Babic	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď , Ružomberok a Ivachnová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-2/12/24-9/2005 t. j. od. 10. 10. 2005 do 30. 11. 2005

V Ružomberku: 10. októbra 2005

s.r.o. 305

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Babic Vladimír

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rekult. prieč. a ter. úp. Ružomberok, Ivachnová Jamník polygón I. a III.etapa		JKSO	
		Rozpočet	
		Spracoval: Vladimír Babic	
Miesto: Jamník, Ružomberok, Ivachnová	Zmluva č.		Dňa
Odberateľ	IČO		DIČ
			IČ DPH
Dodávateľ	IČO		DIČ
			IČ DPH
Projektant	IČO		DIČ
			IČ DPH

1 M3 OP	1 954 568 Sk	za M3 OP	1 M	1 954 568 Sk	za M
1 M2 ZP	1 954 568 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 954 568 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HS	1 642 494.00		1 642 494.00
2	PSV			
3	MCE			
4	iné			
5	Súčet	1 642 494.00		1 642 494.00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum:

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		642 494.00
22	DPH 19 % z	1 642 494.00	312 073.90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		1 954 567.90

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum:

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum:

Pečiatka

ABA IČO: 36618306 s.r.o. SENOHRAD 305

Podpis:

Tlačivo ODIS A10

Odberateľ :

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval : **Vladimir Babic**

JKSO :

Dátum : . .

Stavba :Rekult.práce a ter.úpr. Ružomberok, Ivachnová,Jamník ,polygón I a III,tankodr.

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111105111	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km	63 850,000	m2		9,40	600 190,00	323 683,74	519 382,93	80 771,31	1,156
2	111111111	Celoplošné vykosenie buriny	6,385	ha		56 100,00	358 198,50	192 454,43	308 812,38	49 386,11	1,160
3	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	1 043,000	kus		371,00	386 953,00	254 165,99	347 070,35	39 879,97	1,115
4	111203202	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 10000 m2	1 115,000	m2		39,50	44 042,50	23 652,36	37 952,58	6 093,13	1,160
5	112101151	Rúbanie stromov listnatých vo svahu do priemer do 0,2 m	73,000	kus		860,00	62 780,00	33 668,13	54 023,89	8 755,91	1,162
6	112101152	Rúbanie stromov listnatých vo svahu do priemer do 0,3 m	23,000	kus		1 680,00	38 640,00	20 785,42	33 352,29	5 287,80	1,159
7	112101153	Rúbanie stromov listnatých vo svahu do priemer do 0,4 m	2,000	kus		4 430,00	8 860,00	4 757,40	7 633,73	1 226,27	1,161
8	112101241	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do priemer do 0,2 m	330,000	kus		202,00	66 660,00	35 774,74	57 404,16	9 255,28	1,161
9	112102111	Prebratie les. porastov s uložením guľatiny do 50 m	15,000	plm		870,00	13 050,00	6 994,59	11 223,52	1 826,42	1,163
10	112102119	Príplatok za premiest. dreva každých ďalších 50 m do 300 m	15,000	plm		152,00	2 280,00	1 225,72	1 966,79	313,28	1,159
11	112203223	Odstránenie pňov v sťaž. podm. svah do priemer do 0,4 m	13,000	kus		4 680,00	60 840,00	32 677,53	52 434,37	8 405,58	1,160
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 642 494,00**	**Sk**				**929 840,09**	**1 431 257,03**	**211 201,06**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 642 494,00**	**Sk**				**929 840,09**	**1 431 257,03**	**211 201,06**	
		Za rozpočet celkom :	**1 642 494,00**	**Sk**				**929 875,99**	**1 431 292,93**	**211 201,06**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**100 503,48**	**10,8**
Doprava	**170 998,07**	**18,4**
Poddodávky		
Spolu :	**271 501,55**	**29,2**

		%nákladov
Mzdy :	**426 498,21**	**45,9**
Odvody :	**150 163,26**	**16,1**
Stroje :	**81 712,96**	**8,8**
Spolu :	**658 374,44**	**70,8**

Ostatné :		
Priame náklady	**929 875,99**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**348 321,39**	**128,3** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**153 095,55**	**23,3** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**501 416,94**		

Náklady spolu : **1 431 292,93**

Zisk a riziko

Zisk :	**211 201,06**	**14,8** % zisk / náklady
Cena :	**1 642 494,00**	**12,9** % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) **143,4**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
13. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková: