PSB BA - 1-5/2010

Zmluva o dielo č. : 17/ 2009
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: Ing. Ján Puškár
Odborný dozor objednávateľa:	: Vladimíra Chrvalová
Telefón :	: 0960/312 724
Fax :	: 0960/312 740

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Zhotoviteľ : Vladimír Trúchly – TYPOS, 023 33 Povina 315

Oprávnená osoba	: Vladimír Trúchly
IČO	: 17869811
DIČ	: SK1020458230
Bankové spojenie	: SLSP Kys. Nové Mesto
Číslo účtu	: 0310666190/0900
Číslo telefónu	: 041/763065
Číslo faxu	: 041/7635065
Stavbyvedúci	: Trúchly Samuel
Výpis z obch. registra číslo	:
Živnostenský list číslo	: ŽO-2004/00180/7/HAJ,č.registra 504-3696

/ ďalej len „dodávateľ" /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie **„B08.01.007 – b.č.111 – Oprava poškodených odpadových žľabov "** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD").

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**4 939,62€**	
DPH 19%	**938,53€**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**5 878,15 €**	*(Sk)*

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 Sk.

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 1998

3.17. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.

Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.

Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.19. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží piatich a zhotoviteľ dva výtlačky

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave 22 FEB. 2010

Objednávateľ

Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Dodávateľ

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Vladimír TRÚCHLY
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5 § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

22 FEB. 2010
Dátum

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravované finančné operácie je (nie je) riadne krytá v rozpočte tejto osoby.

22 FEB. 2010
Dátum

Podpis oprávnenej osoby

635006-83

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :B08.01.007-b.č. 111 - Oprava poškodených odpadových žľabov		Miesto: Bratislava	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: MO SR - Posádková správa budov Bratislava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS		IČO:	
02313 P o v i n a		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	5 878	1 M	5 878
1 M2 ZP	5 878		
1 M2 UP	5 878		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	925,53		925,53
2	PSV:	2 176,63	545,53	2 722,16
3	MCE:	608,50	497,00	1 105,50
4	iné:			
5	Súčet:	3 710,66	1 042,53	4 753,19

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	42,56
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	29,79
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40%	114,08
15		Súčet riadkov 11 až 14:	186,43

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 939,62
22	DPH 19% z:	4 939,62	938,53
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		5 878,15

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov BRATISLAVA

Vladimíra Chrvalová

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a letísk
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: MO SR - Posádková správa budov Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :B08.01.007-b.č. 111 - Oprava poškodených odpadových žľabov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	41138-7531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane del	2,000	kus	12,00	24,00	19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	24,00			24,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	011	62147-5221	Tenkovrstvá úpr.vonk.stropov váp.cementový štuk SAKRET KZS h	54,000	m2	7,85	423,90	19
3	011	63245-1053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3	13,200	m2	7,15	94,38	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	518,28			518,28	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	18,000	m2	2,26	40,68	19
5	013	96504-3331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,792	m3	111,00	87,91	19
6	013	96508-1713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	13,200	m2	1,86	24,55	19
7	013	97201-2211	Vybúranie otvorov v prefa stropoch hr. nad 12 cm do 0,09 m2	2,000	kus	3,11	6,22	19
8	013	97404-2554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm	4,000	m	9,35	37,40	19
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,166	t	9,40	20,36	19
10	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	2,166	t	5,70	12,35	19
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,166	t	9,80	21,23	19
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	38,988	t	0,28	10,92	19
13	013	97908-2111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,166	t	8,20	17,76	19
14	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,664	t	0,85	7,36	19
15	312	97908-6213	Nakladanie vybúraných hmôt	2,166	t	17,50	37,91	19
16	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	2,166	t	16,60	35,96	19
17	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,224	t	18,50	22,64	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	383,25			383,25	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	925,53			925,53	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
18	711	71141-3111	Izolácia proti vode vodor. COMBIFLEX-C2	13,200	m2	39,50	521,40	19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	521,40			521,40	
			713 - Izolácie tepelné					
19	713	71346-3135	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)prilepené n	6,000	m	1,86	11,16	19
20	713	71346-3155	Montáž tep.izol. ohybov pod stropom skr.PE (Mirelon,...)prilepené r	5,000	kus	2,44	12,20	19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	23,36			23,36	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	544,76			544,76	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
			733 - Rozvod potrubia					
21	731	73312-0819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	6,000	m	1,88	11,28	19
22	731	73312-1115	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 38/2,6	6,000	m	14,10	84,60	19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	95,88			95,88	
			734 - Armatúry					
23	731	73410-9214	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 50	4,000	súbor	34,00	136,00	19
24	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,029	t	28,50	0,83	19
			734 - Armatúry spolu :	136,83			136,83	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	232,71			232,71	
			77 - PODLAHY					
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
25	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	13,200	m2	14,10	186,12	19
26	MAT	597 636000	Dlaždice keramické - protišmykové (kuchyňa)	13,860	m2	39,36	545,53	19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	771	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	13,200	m2	1,74	22,97	19
28	771	77158-9795	Prípl. za škárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	13,200	m2	1,36	17,95	19
29	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	7,726	%	3,80	29,36	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	801,93			801,93	
			77 - PODLAHY spolu :	801,93			801,93	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			784 - Maľby					
30	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	96,000	m2	1,08	103,68	19
31	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	142,000	m2	1,74	247,08	19
			784 - Maľby spolu :	350,76			350,76	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	350,76			350,76	
			79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV					
			791 - Zariadenia veľkokuchyne					
32	791	79199-9906	Zariadenia veľkokuchyne, HZS T6	72,000	hod	11,00	792,00	19
			791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu :	792,00			792,00	
			79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :	792,00			792,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 722,16			2 722,16	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
33	MAT	348 2B0574	Svietidlo žiarivkové vstavané IP40,4x36W	5,000	kus	89,00	445,00	19
34	MAT	921 AN34703	Žiarivka Master TL -D Super 80 58W/865 SL 25	16,000	kus	3,25	52,00	19
35	921	21020-1091	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 4x36W - montáž	5,000	kus	6,70	33,50	19
36	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	10,00	80,00	19
37	921	21329-0070	Sprevádzkovanie existujúcich zariadení rozvodov EI	45,000	hod	11,00	495,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 105,50			1 105,50	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 105,50			1 105,50	
			Rozpočet celkom :	4 753,19			4 753,19	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a infraštruktúry
TRENČÍN

zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-4-
Podateľňa správy budov
BRATISLAVA