ZMLUVA O DIELO PSBZV-94- 15 /2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV–94- 9 /2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Stanislav Cibuľa 0960 463 394 0960 463 387
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ:	**Marek Šišovský - Stavonas** Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Marek Šišovský**
Právna forma:	fyzická osoba
IČO:	43 46 0470
IČ DPH (DIČ):	SK1075055344
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0303069208/0900
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Banská Bystrica Číslo živnostenského registra: 620-26294
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Marek Šišovský
Číslo telefónu:	0911 190 645
Číslo faxu/e-mail:	stavonas@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)	

Posádková správa budov ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Výmena dverí a zárubní, oprava podlahy a keram. dlažby v umyvárni b.č.1 Močiar

2.2. Miesto stavby: Močiar
Predmetom zmluvy je: Výmena dverí a zárubní, oprava podlahy a keram. dlažby v umyvárni b.č.1 Močiar
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 13.2.2010
Ukončenie prác: 15.3.2010

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**15 341,17 €**
DPH	**2 914,82 €**
Cena celkom s DPH	**18 255,99 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV SK a.s.

Vo Zvolene dňa 12.2.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 11.2.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 11.2.2010 Stanislav Cibuľa
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 11.2.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : výmena dverí a zárubní, oprava podlahy v umyvárni - budova č.1	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : VÚ Močiar	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský - STAVONAS, Banská Bystrica Bansk áBystrica	IČO : 43460470 Mládežnícka 29	DIČ : 1075055344 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	18 256 EUR	za M3 OP	1 M	18 256 EUR	za M
1 M2 ZP	18 256 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	18 256 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 588,87	86,40	3 675,27
2	PSV :	4 736,72	6 929,18	11 665,90
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	8 325,59	7 015,58	15 341,17

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		15 341,17
22	DPH 19 % z :	15 341,17	2 914,82
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		18 255,99
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Podpis :

Stanislav Cibuľa

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

.volen

.ek Šišovský - STAVONAS, Banská Bystrica

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

.rba : výmena dverí a zárubní, oprava podlahy v umyvárni - budova č.1

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	14,52	14,52		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 695,84	1 609,44	86,40	2,973	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 964,91	1 964,91		0,211	2,634
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 675,27	3 588,87	86,40	3,184	2,634
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	18,75	14,25	4,50	0,003	
71 - IZOLÁCIE	18,75	14,25	4,50	0,003	
763 - Konštrukcie - drevostavby	144,20	144,20		0,126	
766 - Konštrukcie stolárske	2 907,36	511,34	2 396,02	0,274	0,014
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 280,94	373,94	2 907,00	0,136	
76 - KONŠTRUKCIE	6 332,50	1 029,48	5 303,02	0,536	0,014
771 - Podlahy z dlaždic keramických	626,87	321,11	305,76	0,424	
776 - Podlahy povlakové	2 422,22	1 106,32	1 315,90	1,569	0,064
77 - PODLAHY	3 049,09	1 427,43	1 621,66	1,994	0,064
783 - Nátery	201,64	201,64		0,008	
784 - Maľby	2 063,92	2 063,92		0,302	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 265,56	2 265,56		0,310	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 665,90	4 736,72	6 929,18	2,843	0,078
Za rozpočet celkom :	15 341,17	8 325,59	7 015,58	6,027	2,712

Projektant :

ovský - STAVONAS, Banská Bystrica — Spracoval :

ení a záruční, oprava podlahy v umyvárni - budova č.1 — JKSO : — Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	011-342291111	Ukotvenie sadrokartón.výplne do priečky montážnou polyuretanovou penou hr. prieč	6,100	m	2,38	14,52		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**14,52**	**EUR**		**14,52**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	011-610991111	ZAKRYVANIE VYPLNI VNUT OKEN OTV	100,000	m2	1,02	102,00		19
3	014-612401391	OPRAVA OMIET STIEN DO PL 1M2	13,000	kus	9,65	125,45		19
4	011-612401918	PRIPLZAOBL OMIET NA KROPENIE	18,000	m2	0,21	3,78		19
5	011-612401971	PRIPL OMIET STIEN PROTIPLES PRISADA	18,000	m2	0,09	1,62		19
6	011-612401991	PRIPL OMIET STIEN PRISADA PRILNAVOS	18,000	m2	0,21	3,78		19
7	014-612425931	OMIET VNUT OSTEN OKNA DVER VAP STUK	5,250	m2	14,50	76,13		19
8	011-612431010	MTZ INT SADR PROF DO S7/3 LIŠT ROH	45,000	m	7,35	330,75		19
9	011-619481119	Potiahnutie vn. plôch rovných i oblých sklovlákn. plet. vtlač. do tmelu s prich.	18,000	m2	9,90	178,20		19
10	011-622401933	PRIPL OMIET VON STIEN PRACNOST 65%	3,500	m2	4,11	14,39		19
11	011-622401961	PRIPL OMIET VON STIEN HYDROFOB PRIS	3,500	m2	0,13	0,46		19
12	011-622401971	PRIPL OMIET VON STIEN PRIS PRILNAV	3,500	m2	0,21	0,74		19
13	011-622411121	FARBEN VON OMIET STIEN DO 3 ST ZLOZ	3,500	m2	1,38	4,83		19
14	014-622463211	Podkladový nástrek vonkajších stien	3,500	m2	6,65	23,28		19
15	014-622463221	Vonkajšia omietka stien Terranova-T	3,500	m2	31,00	108,50		19
16	014-624481111	PREKRYT SPAR RABIC PLET PRUH S 12CM	6,000	m	3,36	20,16		19
17	014-624601520	TMEL SPAR HR 3,0X0,9CM TM SOKRAT T1	6,250	m	4,91	30,69		19
18	015-632457202	POTER CM OBYC HL OCEL ROVIN DO 30M2	6,000	m2	10,80	64,80		19
19	015-632458325	POTER CEM VODOT ALKIZ PRIP ZKD 1CM	6,000	m2	4,22	25,32		19
20	011-632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm	16,000	m2	17,10	273,60		19
21	011-632481111	VLOZKA PLETIVA POTERU MATNA	16,000	m2	4,16	66,56		19
22	MAT-553300050	ZARUB OCEL CGH 80X197X6CM P MACE	8,000	kus	10,80		86,40	19
23	014-642944121	OSAD DVER ZARUB OCEL DODAT DO 2,5M2	8,000	kus	19,30	154,40		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 695,84**	**EUR**		**1 609,44**	**86,40**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
24	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	6,000	m2	2,27	13,62		19
25	011-952901111	VYCIST BUDOV VYSKA PODL DO 4M	200,000	m2	2,34	468,00		19
26	014-952902110	ZAMETENIE V MIESTNOST A CHODBACH	200,000	m2	0,09	18,00		19
27	013-961055111	BUR ZAKLADU ZELBET NAD 4M2	0,300	m3	188,00	56,40		19
28	013-968061125	VYVES DREV KRID DVERI DO 1,5M2	6,000	kus	0,40	2,40		19
29	013-968061126	VYVES DREV KRID DVERI NAD 1,5M2	8,000	kus	0,70	5,60		19
30	013-968072455	BUR ZARUBNE DVEROVE KOV DO 2M2	11,600	m2	7,75	89,90		19
31	013-968072456	BUR ZARUBNE DVEROVE KOV NAD 2M2	16,386	m2	6,05	99,14		19
32	013-975022241	PODCHYT NADZAKL MURIVA HR45CM L3M	1,900	m	67,00	127,30		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

zárubni, oprava podlahy v umyvárni - budova č.1

ožky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
975032241	PODCHYT PRIECK V3M HR15CM L3M	5,000	m	31,50	157,50		19
013-979011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	2,712	t	9,45	25,63		19
013-979081111	ODVOZ SUTE NA SKLADKU DO 1KM	2,712	t	9,80	26,58		19
36 013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	89,496	t	0,32	28,64		19
37 013-979082111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	2,712	t	8,25	22,37		19
38 013-979082121	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE ZKD 5M	16,272	t	0,93	15,13		19
39 013-979118705	POPL.ZA UL ST ODP "Z"-ZVLÁŠTN.ODPAD	0,078	t	58,00	4,52		19
40 013-979131409	POPLATOK ZA ULOŽ ST SUT.NA SKL."O"	2,634	t	16,97	44,70		19
41 014-998991111	PRESUN HMOT VYSKY DO 25M	3,184	t	22,00	70,05		19
42 014-998991193	PRIPL ZA ZVAC PRESUN DO 1000M	3,184	t	1,58	5,03		19
43 000-999990006	KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV, HZS T6	58,000	hod	11,80	684,40		19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 964,91**	**EUR**		**1 964,91**		
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 675,27**	**EUR**		**3 588,87**	**86,40**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	71 - IZOLÁCIE						
	713 - Izolácie tepelné						
44 713-713463114	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 32	9,000	m	1,54	13,86		19
45 MAT-283771108	Izolácia potrubia TUBEX 35x6mm	9,000	m	0,50		4,50	19
46 713-998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,184	%	1,50	0,28		19
47 713-998713294	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	0,184	%	0,60	0,11		19
	713 - Izolácie tepelné spolu :	**18,75**	**EUR**		**14,25**	**4,50**	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**18,75**	**EUR**		**14,25**	**4,50**	
	76 - KONŠTRUKCIE						
	763 - Konštrukcie - drevostavby						
48 763-763112142	PRICKY SADROKART W112 2X12 GKFI 100	2,300	m2	55,00	126,50		19
49 763-763119210	Základný penetračný náter Grundierung	4,600	m2	0,87	4,00		19
50 763-998763201	DREVSTAV PRESUN HMOT VYSKA 12	1,305	%	6,80	8,87		19
51 763-998763294	DREVSTAV PRESUN HMOT PRIPL 1000	1,305	%	3,70	4,83		19
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**144,20**	**EUR**		**144,20**		
	766 - Konštrukcie stolárske						
52 766-766652112	DVERE NKPL ZAMUR ZAR DO 80CM 1KR	7,000	kus	18,10	126,70		19
53 766-766661142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. nad 1,45m	2,000	kus	11,20	22,40		19
54 MAT-611617360	Dvere vnútorné 2-kridlové	2,000	kus	355,52		711,04	19
55 766-766661472	DVERE KPL OC ZAR DO 80CM 1KR OLOVO	1,000	kus	12,90	12,90		19
56 MAT-611652620	DV PROTIPOZ 1KR 80/197	1,000	kus	352,45		352,45	19
57 MAT-611964397	DV VN PLNE PLDR 80/197	7,000	kus	101,75		712,25	19
58 766-766662811	STOL DTZ PRAHU 1KR	6,000	kus	2,46	14,76		19
59 766-766662812	STOL DTZ PRAHU 2KR	4,000	kus	3,35	13,40		19
60 MAT-5491A1204	SAMOZATVARAC	1,000	kus	130,00		130,00	19
61 766-766669917	OPR STOL SAMOZATVARACA ZAR OCEL	1,000	kus	23,50	23,50		19
62 766-766669918	Oprava dvier, stavača dver. krídiel	4,000	kus	3,64	14,56		19
63 MAT-5491A1305	Stavač krídla vchodových dverí	4,000	kus	41,00		164,00	19
64 766-766669921	OPR DVERI VYMENA ZAMKU	7,000	kus	3,35	23,45		19
65 MAT-374960A210	Kovanie SX03	1,000	kus	157,00		157,00	19

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	MAT-549136680	KOVANIE K406-KLUCKA STIT DVER VLOZ	7,000	sada	2,42		16,94	19
67	766-766669922	OPR DVERI VYMENA VLOZKY FAB	7,000	kus	1,67	11,69		19
68	MAT-357000L085	Zámok 01390, vložka č. 850	7,000	kus	11,40		79,80	19
69	766-766669923	OPR DVERI VYMENA STITKU	14,000	kus	1,02	14,28		19
70	766-766681122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkridlové rozmer nad 1450 mm	2,000	kus	42,50	85,00		19
71	766-766695213	PRAH DVERI 1KR Š. NAD 10CM	7,000	kus	5,90	41,30		19
72	MAT-611871610	PRAH DUB DL82 SIR15	7,000	kus	3,76		26,32	19
73	766-766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	2,000	kus	7,85	15,70		19
74	MAT-611872610	Prah dubový dĺžka 150 šírka 15cm	2,000	kus	6,95		13,90	19
75	766-766699722	Prekrytie škár rohovou lištou z mäkkého dreva	22,760	m	1,77	40,29		19
76	MAT-614134930	Lišta smreková,dub,buk l.tr. 20x30 mm profil rohová	22,760	m	1,42		32,32	19
77	766-998766202	KCE STOLAR PRESUN VYSKA 12	28,559	%	1,00	28,56		19
78	766-998766294	KCE STOLAR PRESUN PRIPL 1000	28,559	%	0,80	22,85		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2 907,36	EUR		511,34	2 396,02	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
79	MAT-611434730	DVER VSTUP PLAST SOFTLINE	2,000	kus	1 414,00		1 414,00	19
80	MAT-611434740	DVER INTER DREV AWANS	2,000	kus	1 493,00		1 493,00	19
81	767-767641243	Montáž dverí plastových dvojkridlových	2,000	kus	74,50	74,50		19
82	767-767641252	Montáž dverí inter. drevených dvojkridlových	2,000	kus	67,50	67,50		19
83	767-767648353	Montáž dverí pre obč. výst., spojenie dverí a stien, rohové	24,300	m	5,10	123,93		19
84	767-767723392	Priplatok k cene za dokončenie okovania dverí dvojkridl.	2,000	kus	25,00	50,00		19
85	767-998767202	PRESUN HMOT KDK 50M VYSKA 12M	32,229	%	1,20	38,67		19
86	767-998767294	PRESUN HMOT KDK PRIPL 1000M	32,229	%	0,60	19,34		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	3 280,94	EUR		373,94	2 907,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	6 332,50	EUR		1 029,48	5 303,02	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
87	771-771575109	PODLA KERAM REZNE HLAD 300X300 TMEL	16,000	m2	14,20	227,20		19
88	MAT-59764048	DLAZDICA KER 300X300	16,800	m2	18,20		305,76	19
89	771-771589792	PODLAH MOZAI PRIPLAT STAZ PRACE	16,000	m2	2,74	43,84		19
90	771-771589795	PODLAH MOZAI PRIPLAT SPARA BPC	16,000	m2	0,16	2,56		19
91	771-998771202	PODLAH PRESUN HMOT VYSKA 12	5,794	%	4,90	28,39		19
92	771-998771294	PODLAH PRESUN HMOT PRIPLAT 1000	5,794	%	3,30	19,12		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	626,87	EUR		321,11	305,76	
		776 - Podlahy povlakové						
93	775-776401800	DEMONT PODLAH SOKLIK/LISTA PRYZ/PVC	35,000	m	0,30	10,50		19
94	775-776421100	PODLAH LISTA PVC SOKLIK LEPENIE	35,000	m	0,60	21,00		19
95	MAT-272523450	PODL SUPER FAR S TEX S-4 HR6 S 1000	70,000	m2	18,23		1 276,10	19
96	MAT-2841A9002	KRYTINA PODLAHOVA - DOPLNOK	35,000	m	0,51		17,85	19
97	MAT-2841A9003	KRYTINA PODLAHOVA - DOPLNOK	2,000	kg	6,10		12,20	19
98	MAT-2831H9003	Lišta príťažná AL 41-20 - 60 x 8	1,500	m	6,50		9,75	19
99	775-776511810	DEMONT PODLAH POVLAK LEP BEZ PODLOZ	64,375	m2	0,89	57,29		19
100	775-776521100	PODLAH POVLAK PVC PASY LEPENIE	64,375	m2	3,22	207,29		19
101	775-776525111	Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla	50,000	m	0,85	42,50		19

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	775-776990111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	64,375	m2	5,30	341,19		19
103	775-776990191	Pripl. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 15 Mpa ZKD 1mm - 4mm	257,500	m2	1,34	345,05		19
104	775-776996110	PODLAH POVLAK - NAPUSTENIE PASTOU	64,375	m2	0,56	36,05		19
105	775-776999906	Podlahy povlakové, HZS T6	1,000	hod	11,79	11,79		19
106	775-998776102	PODLAH POVL PRESUN HMOT VYSKA 12M	1,569	t	12,70	19,93		19
107	775-998776194	PODLAH POVL PRESUN HMOT PRIPL 1000M	1,569	t	8,75	13,73		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	2 422,22	EUR		1 106,32	1 315,90	
		77 - PODLAHY spolu :	3 049,69	EUR		1 427,43	1 621,66	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
108	783-783225100	NATER SYNTET KDK 2+1E	5,820	m2	6,90	40,16		19
109	783-783226100	NATER SYNTET KDK Z	5,820	m2	2,38	13,85		19
110	783-783616000	Nátery stolár. výrobkov olejové napustenie	16,520	m2	1,86	30,73		19
111	783-783626010	Nátery stolár. výrobkov syntet. 1x lakovanie	1,420	m2	3,92	5,57		19
112	783-783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	16,520	m2	5,10	84,25		19
113	783-783903812	ODSTR NATER ODMASTENIE SAPONATOM	5,820	m2	1,20	6,98		19
114	783-783992000	NATER BEZPECNOSTNY SRAFOVANIM	0,600	m2	33,50	20,10		19
		783 - Nátery spolu :	201,64	EUR		201,64		
		784 - Maľby						
115	784-784452921	MALBA PRIMAL 1FAR OSKRAB M380	80,000	m2	4,48	358,40		19
116	784-784481010	STIERKA STENY+STROP MIESTNOST V380	80,000	m2	14,70	1 176,00		19
117	784-784496500	MALBA NAPUSTENIE SOKRAT 2802	80,000	m2	1,60	128,00		19
118	784-784496600	MALBA NAPUSTENIE LASTANOX	80,000	m2	0,50	40,00		19
119	784-784497901	MALBA OSTAT 1XMYDLENIE M380	78,250	m2	0,58	45,39		19
120	784-784498911	MALBA OSTAT 1XMALIAR HMOTA M+S380	78,250	m2	4,04	316,13		19
		784 - Maľby spolu :	2 063,92	EUR		2 063,92		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 265,56	EUR		2 265,56		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 665,90	EUR		4 736,72	6 929,18	
		Za rozpočet celkom :	15 341,17	EUR		8 325,59	7 015,58	

Príloha č. 2

ZMLUVA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen
	Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Zhotoviteľ:	Marek Šišovský - Stavonas
	Banská Bystrica
IČO:	43 46 0470

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Močiar, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-94- 45 /2010, vo vojenskom objekte Močiar. Jedná sa o výmenu dverí a zárubní, opravu podlahy a keram. dlažby v umyvárni b.č.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.
Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

V.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI.
Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VII.
Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov Močiar 0960/469423.

IX.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Marek Šišovský**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-94- 15 /2010

Vo Zvolene dňa 12.2.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-**Stavonas**
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-94-15/2010



.....

Petr Volek
odborný referent
Posádková správa budov Zvolen