ID 7821

Zmluva o dielo č. PSB-89-17/2008-PSB Lešť
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Lešť
962 63 Pliešovce

Zodpovedný zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
riaditeľ PSB Lešť — tel.: 0960 465707
Vybavuje: Július GÍMEŠ — tel.: 0960 465724
fax: 0960 465779
e-mail:julius.gimes@mil.sk

IČO: 30845572
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180
Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

VHS Stavservis s.r.o.

Železničná ul. 6

990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený: p. Karol CSERNUS — tel: 0903178632
Vybavuje: p. Karol CSERNUS

IČO: 31 627 986
DIČ: 2020472828
IČ DPH: SK 2020472828
Bankové spojenie: VÚB a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu: 149 719 4756/0200

Podnikateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 2672/S

Posádková správa budov
LEŠŤ

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia:	**5. mája 2008**
Termín ukončenia:	**20. júna 2008**

Čl. III. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: Oprava komunikácií VVP Lešť, oprava výtlkov živičnej asfaltovej cesty trasa Slávia – Riečky, podľa špecifikácie ponukového rozpočtu.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu výtlkov živičnej asfaltovej cesty trasa Slávia – Riečky v dĺžke 14 km v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je komunikácia vo VVP Lešť cestná trasa od vstupu závora Slávia po vstup závora Riečky v dĺžke 14 km.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Objednávateľ diela nevlastní projektovú dokumentáciu stavby – cestnej komunikácie trasy Slávia – Riečky o dĺžke 14 km.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť v členení:

Základ DPH:	**1 091 541,20.-Sk**
DPH 19%:	**207 392,80.-Sk**

Cena s DPH celkom : 1 298 934,00.-Sk

Slovom: **Jedenmiliióndvestodevädesiatosomtisícdeväťstotridsaťštyri 00/100 Sk**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží **Súpis vykonaných prác podpísaný technikom PSB Lešť**, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

.3. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.5. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.6. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.8. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.9. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Dodávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.
7.10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..
7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.12. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Odvoz a odovzdanie vzniknutého odpadu a druhotných surovín je zhotoviteľ povinný objednávateľovi doložiť potvrdeným dokladom o ich likvidácii alebo uložení na miestach na to určených.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.4. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.

13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri opravách – prácach na cestnej komunikácii a v súvisiacich lokalitách a jej okolí.

13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na cestnej komunikácii poriadok a neznečisťovať jej okolie V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP, PO a bezpečnosť premávky na častiach – úsekoch vykonávaných opráv cestnej komunikácie Slávia - Riečky. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona NR SR č.315/1996 Z.z. o premávke vozidiel na pozemných komunikáciách označiť pomocou dopravných – bezpečnostných značiek celý opravovaný úsek komunikácie počas trvania výkonu prác podľa ZoD až do úplného ukončenia a odovzdania prác. Počas vykonávania prác zabezpečiť riadenie premávky neprehľadných úsekov pomocou náležite poučených pracovníkov. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá na cestnej komunikácii v súvisiacich lokalitách a jej okolí za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho pracovníkov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných zmluvách.

13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .

13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816



13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Karol CSERNUS.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude Július GÍMEŠ.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Veľkom Krtíši dňa 22. apríla 2008

V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
Karol CSERNUS
konateľ spoločnosti

VHS STAVSERVIS s.r.o.
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31 627 986
DIČ: SK20:0472828

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK
riaditeľ PSB Lešť

Správa budov
LEŠŤ

Príloha 1
Overená kópia cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – podrobný ponukový rozpočet č.:PSB-89-16/2008, počet listov 4

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: NEBOLI

Dátum: 22. 4. 2008 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom. ZÁK. Č. 25/2006 Z. z.
Zistené nedostatky: NEBOLI

Dátum: 22.4.2008 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb riadneho hospodárenia, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: NEBOLI

Dátum: 22.4.2008 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu): OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
Zistené nedostatky: NEBOLI

Dátum: 22.4.2008 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. marca 2011 Ing. Daria Mužíková.

PRÍLOHA č. 1 KÓPIA č. 1

Krycí list rozpočtu

k č.: PSB-89-17/2008 POČET LISTOV: 4

Stavba :Oprava výtlkov cesty - trasa : Slávia - Riečky 14 km vo VVP Lešť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VVP Lešť	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 298 934 Sk	za M3 OP	1 M	1 298 934 Sk	za M
1 M2 ZP	1 298 934 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 298 934 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 091 541,20		1 091 541,20
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 091 541,20		1 091 541,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 091 541,20
22	DPH 19 % z :	1 091 541,20	207 392,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 298 934,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 14. 4. 2008

Pečiatka : Posádková správa budov * LEŠŤ *

Podpis : ČÍHEŠ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : VHS STAVSERVIS s.r.o. Želenská 16 990 01 Veľký Krtíš IČO: 31 027 996 DIČ: SK20..047..

Podpis :

KÓPIU OVERIL ČÍHEŠ SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM Posádková správa budov * LEŠŤ *

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL HAVLÍN BERNÁT

Prehľad rozpočtových nákladov

P. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113151115	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	476,750	m2	264,00	125 862,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**125 862,00**	**Sk**		**125 862,00**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
2	572733111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf.kam.	14,450	t	1 830,00	26 443,50	
3	572742112	Opravenie výtlkov stáv. kryt. ABJ kob. asf. nad 10t	83,330	t	9 040,00	753 303,20	
4	573911115	Postrek regeneračný z asfaltonu ARP 30A 0,5 kg/m2	476,750	m2	14,00	6 674,50	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**786 421,20**	**Sk**		**786 421,20**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	953,500	m	188,00	179 258,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**179 258,00**	**Sk**		**179 258,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 091 541,20**	**Sk**		**1 091 541,20**	
		Za rozpočet celkom :	**1 091 541,20**	**Sk**		**1 091 541,20**	

VHS STAVSERVIS s.r.o.
Želie[illegible]
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31[illegible]
DIČ: SK20[illegible]

Správa budov

Odberateľ : **PSB Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .



Stavba :Oprava výtlkov cesty - trasa : Slávia - Riečky 14 km vo VVP Lešť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	113151115	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	476,750	m2	264,00	125 862,00	9 334,76	8 219,17	2 893,87	39 675,13	11 823,40	37 854,52	16 061,13
		Nôž rozrušovací C4 AKOST G 2,4	42,816	kus	208,00	8 905,91	18,68 za m2						
		Ostatný materiál pre práce HSV	429,075	Sk	1,00	429,07	0,90 za m2						
		Asfaltér	51,965	Nh	75,20	3 907,82	8,20 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	51,489	Nh	83,70	4 309,62	9,04 za m2						
		Auto kropiace S706 7m3	22,407	Sh	417,00	9 343,82	19,60 za m2						
		Nakladač kolesový 0,60m3 1.9t	22,407	Sh	323,00	7 237,54	15,18 za m2						
		Fréza na živice Wirtgen	6,293	Sh	3 670,00	23 095,67	48,44 za m2						
		Cestná doprava	11 823,400	Sk	1,00	11 823,40	24,80 za m2						
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**125 862,00**	**Sk**			**9 334,76**	**8 219,17**	**2 893,87**	**39 675,13**	**11 823,40**	**37 854,52**	**16 061,13**
		5 - KOMUNIKÁCIE											
2	572733111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf.kam.	14,450	t	1 830,00	26 443,50	24 998,50	174,84	61,55	532,33	20,23	477,00	179,03
		Zmes živičná z obaľovaného strkopiesku KSPJ	7,225	t	1 750,00	12 643,75	875,00 za m2						
		Zmes živičná z obaľovaného strkopiesku KSPH	7,225	t	1 710,00	12 354,75	855,00 za m2						
		Asfaltér	1,271	Nh	75,20	95,62	6,62 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,635	Nh	83,70	53,21	3,68 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,187	Nh	93,00	17,47	1,21 za m2						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,091	Nh	93,00	8,48	0,59 za m2						
		Valec stat. pneu. 1,9/18,7t	0,160	Sh	605,00	97,03	6,72 za m2						
		Valec vibračný hlad. 1,6m 10t	0,062	Sh	483,00	30,01	2,08 za m2						
		Valec vibračný hlad. 2,3m 15t	0,150	Sh	950,00	142,76	9,88 za m2						
		Valec vibračný ved. s.75 1,1t	0,040	Sh	83,50	3,37	0,23 za m2						
		Finišer živice 3-7.5m	0,170	Sh	1 520,00	259,17	17,94 za m2						
		Cestná doprava	20,230	Sk	1,00	20,23	1,40 za m2						
3	572742112	Opravenie výtlkov stáv. kryt. ABJ kob. asf. nad 10t	83,330	t	9 040,00	753 303,20	308 792,64	65 080,73	22 908,25	150 711,47		144 318,39	61 491,71
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	39,073	m3	45,50	1 777,84	21,33 za m2						
		Asfalt primárny A 80 železn, cisterna (P25)	0,163	t	13 400,00	2 188,57	26,26 za m2						
		Kotúč rezací DIA-PILA D630	4,083	kus	32 200,00	131 478,07	1577,80 za m2						
		Kamenivo drtené hrubé 16-32	27,697	t	415,00	11 494,34	137,94 za m2						
		Zmes živičná pre liaty asfalt LAJ	57,599	t	2 810,00	161 854,20	1942,33 za m2						
		Asfaltér	368,235	Nh	83,70	30 821,29	369,87 za m2						

Stavba :Oprava výtlkov cesty - trasa : Slávia - Riečky 14 km vo VVP Lešť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Stavebný robotník HSV	67,247	Nh	67,80	4 559,36	54,71 za m2						
		Vodič	121,495	Nh	93,00	11 299,04	135,59 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	52,081	Nh	75,20	3 916,51	47,00 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	121,495	Nh	83,70	10 169,14	122,03 za m2						
		Príplatok za sťažené, podmienky	39,291	Nh	93,00	3 654,11	43,85 za m2						
		Príplatok za sťažené, podmienky	7,112	Nh	93,00	661,50	7,94 za m2						
		Válec vibračný ved. s.75 1,1t	6,083	Sh	83,50	507,93	6,10 za m2						
		Auto kropiace S706 7m3	39,515	Sh	417,00	16 477,79	197,74 za m2						
		Kotol liateho asfaltu T148 4.7m3	105,695	Sh	1 020,00	107 809,68	1293,77 za m2						
		Rezač škár 1-kotúčový 0,21m	44,406	Sh	272,00	12 078,58	144,95 za m2						
		Kladivo búracie Pionjar	192,183	Sh	72,00	13 837,24	166,05 za m2						
4	573911115	Postrek regeneračný z asfaltonu ARP 30A 0,5 kg/m2	476,750	m2	14,00	6 674,50	5 187,04	109,65	38,14	648,38		481,65	209,63
		Asfalt cestný normál. schnúci ARP-30A žel. cist.	0,047	t	16 300,00	777,10	1,63 za m2						
		Asfalt cestný normál. schnúci ARP-10T žel. cist.	0,190	t	19 700,00	3 756,79	7,88 za m2						
		Piesok technický KPP	0,715	t	910,00	650,76	1,37 za m2						
		Asfaltér	0,476	Nh	75,20	35,85	0,08 za m2						
		Stavebný robotník HSV	0,476	Nh	67,80	32,32	0,07 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,476	Nh	83,70	39,90	0,08 za m2						
		Auto nákladné S 706+podrt 7t	0,381	Sh	780,00	297,49	0,62 za m2						
		Rozstrekovač živice 7,0m3	0,572	Sh	610,00	348,98	0,73 za m2						
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**786 421,20**	**Sk**			**338 978,18**	**65 365,22**	**23 007,94**	**151 892,18**	**20,23**	**145 277,04**	**61 880,37**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
5	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	953,500	m	188,00	179 258,00	124 651,05	5 406,34	1 907,00	22 216,55		17 851,38	7 225,67
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	40,542	m3	45,50	1 844,69	1,93 za m2						
		Kotúč rezací DIA-PILA D630	3,814	kus	32 200,00	122 810,80	128,80 za m2						
		Stavebný robotník HSV	35,279	Nh	67,80	2 391,95	2,51 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	40,047	Nh	75,20	3 011,53	3,16 za m2						
		Auto kropiace S706 7m3	30,702	Sh	417,00	12 803,02	13,43 za m2						
		Rezač škár 1-kotúčový 0,21m	34,612	Sh	272,00	9 414,47	9,87 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**179 258,00**	**Sk**			**124 651,05**	**5 406,34**	**1 907,00**	**22 216,55**		**17 851,38**	**7 225,67**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 091 541,20**	**Sk**			**472 964,00**	**78 990,74**	**27 808,81**	**213 783,87**	**11 843,63**	**200 982,94**	**85 167,18**
		Za rozpočet celkom :	**1 091 541,20**	**Sk**			**472 964,00**	**78 990,74**	**27 808,81**	**213 783,87**	**11 843,63**	**200 982,94**	**85 167,18**

VHS STAVUS [illegible] s.r.o.
Želez[illegible]
990 01 Veľký [illegible]
IČO: 31 [illegible]
DIČ: SK20[illegible]