Zmluva o dielo č.PSB 6/4-52-4/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava meracích transformátorov trafostanica b.č.58 Žilina /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**

IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Chmeliar Pavol tel.: 0960 442599**

1.2. **Zhotoviteľ:** **ELPRINS a spol. s. r. o**
Majochova 2278/6
01 001 Žilina

Zastúpený : **Ing. Fedor Stanislav konateľ**
IČO : **36430269**
IČ DPH : **SK 2022003478**
Bankové spojenie : **Slovenská Sporitelňa a.s. Žilina**
Číslo účtu : **0423382194 / /0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Trafostanica č. 58 oprava meracích transformátorov prúdu na VN strane**
2.2.2. Miesto stavby : **Posádková správa budov Žilina – VÚ 1125**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava meracích transformátorov prúdu trafostanica č. 58 Žilina „
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **19.5.2008**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **16.6.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z .O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **152.188,90 Sk**
5.2.2. DPH 19 % **28.915,90 Sk**

Cena spolu **181.104,80 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené závady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za závady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých závad bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru závad.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ing. FEDOR Stanislav
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre závady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z .z . v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

Posádková správa budov

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 17.6.2008

Posádková správa budov
Žilina

.....
za objednávateľa

ELPRINS a spol., s.r.o.
elektro
Majochova 29776, 010 01 Žilina
IČO: 36 430 256 DIČ: SK2022003473

.....
za dodávateľa

Posádková správa budov Žilina

Krycí list rozpočtu

Severoslovenská stavebá, s.r.o.

Stavba :PSB Žilina-oprava meracích transformátorov v trafostanici bud.č.58-havária	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ing.Fedor

Miesto : Zmluva č. Dňa : 12.04.2008

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : ELPRINS a spol., s.r.o. Majochova 6, 010 01 Žilina	IČO : 36430269	DIČ : 2022003478
		IČ DPH : SK2022003478
Projektant : ELPRINS a spol., s.r.o. Majochova 6, 010 01 Žilina	IČO : 36430269	DIČ : 2022003478
		IČ DPH : SK2022003478

1 M3 OP	181 105 Sk	za M3 OP	1 M 181 105 Sk za M
1 M2 ZP	181 105 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	181 105 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 240,50		4 240,50
2	PSV :	261,40		261,40
3	MCE :	11 556,50	1 445,50	13 002,00
4	iné :		134 685,00	134 685,00
5	Súčet :	16 058,40	136 130,50	152 188,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		152 188,90
22	DPH 19 % z :	152 188,90	28 915,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		181 104,80

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ELPRINS a spol., s.r.o. elektro Majochova 2, 010 01 Žilina IČ: SK2022003478

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant : **ELPRINS a spol., s.r.o. Majochova 6, 010 01 Žilina**
Dodávateľ : **ELPRINS a spol., s.r.o. Majochova 6, 010 01 Žilina**

Spracoval : **ing.Fedor**
JKSO :
Dátum : **12.04.2008**

Stavba :PSB Žilina-oprava meracích transformátorov v trafostanici bud.č.58-havária

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		MATERIÁL										
1	341201M32	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	15,000	m	63,00	945,00	945,00					
2	921AN09893	Menič CTS 25 10/5/5A cl=0,5FS5/10P10,6,6/16KA	3,000	kus	44 580,00	133 740,00	133 740,00					
		MATERIÁL spolu :	**134 685,00**	**Sk**			**134 685,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
3	620451121	Omietka cementová podhľadov alebo stien zatretá hladká	15,000	m2	172,00	2 580,00						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 580,00**	**Sk**								
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	9,000	m2	184,50	1 660,50						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 660,50**	**Sk**								
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 240,50**	**Sk**								
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
5	783104811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. pinosten. D oškrabaním	2,000	m2	14,70	29,40						
6	783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email	2,000	m2	116,00	232,00						
		783 - Nátery spolu :	**261,40**	**Sk**								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**261,40**	**Sk**								
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**261,40**	**Sk**								
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
7	210020654	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 100 kg	3,000	kus	275,00	825,00						
8	133843250	Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 100	0,049	t	29 500,00	1 445,50	1 445,50					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
9	210021354	Náter základný jednozložkový	15,000	m2	27,50	412,50						
10	210021355	Náter vrchný jednozložkový	15,000	m2	23,00	345,00						
11	210021361	Čistenie pola, kobky do 35kV	1,000	kus	725,00	725,00						
12	210050723	Spoj prúdový skrutkový svorkový nad 95 mm2	6,000	kus	196,00	1 176,00						
13	210100031	Ukončenie Al pásu na prístroji a zapojenie do 32/10	6,000	kus	102,00	612,00						
14	210172502	Montáž meracích transf napätia VN,VVN do 22kV	3,000	kus	233,00	699,00						
15	210172503	DMTZ meracích transf napätia VN,VVN do 25kV 50% z MTZ	3,000	kus	116,50	349,50						
16	210810051	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x4	15,000	m	24,50	367,50						
17	210950207	Príplatok na zatiahovanie kábla do 12kg	10,000	m	105,00	1 050,00						
18	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	3,000	hod	333,00	999,00						
19	213290020	Manipulácia v sieti NN	4,000	hod	333,00	1 332,00						
20	213290030	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	333,00	666,00						
21	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	4,000	hod	333,00	1 332,00						
22	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	2,000	hod	333,00	666,00						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 002,00**	**Sk**			**1 445,50**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 002,00**	**Sk**			**1 445,50**					
		Za rozpočet celkom :	**152 188,90**	**Sk**			**136 130,50**					

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant : **ELPRINS a spol., s.r.o. Majochova 6, 010 01 Žilina**
Dodávateľ : **ELPRINS a spol., s.r.o. Majochova 6, 010 01 Žilina**

Spracoval : **ing.Fedor**
JKSO :
Dátum : **12.04.2008**

Stavba :PSB Žilina-oprava meracích transformátorov v trafostanici bud.č.58-havária

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		MATERIÁL								
1	341201M32	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	15,000	m	63,00	63,00				
					945,00	945,00				
2	921AN09893	Menič CTS 25 10/5/5A.cl=0,5FS5/10P10,6.6/16KA	3,000	kus	44 580,00	44 580,00				
					133 740,00	133 740,00				
		MATERIÁL spolu :	**134 685,00**	**Sk**		**134 685,00**				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	620451121	Omietka cementova podhľadov alebo stien zatretá hladká	15,000	m2	172,00	69,02	40,86	14,38	47,74	0,448
					2 580,00	1 035,30	612,90	215,70	716,10	6,720
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 580,00**	**Sk**		**1 035,30**	**612,90**	**215,70**	**716,10**	**6,720**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	9,000	m2	184,50	47,71	14,43	5,23	117,13	0,185
					1 660,50	429,39	129,87	47,07	1 054,17	1,665
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 660,50**	**Sk**		**429,39**	**129,87**	**47,07**	**1 054,17**	**1,665**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 240,50**	**Sk**		**1 464,69**	**742,77**	**262,77**	**1 770,27**	**8,385**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
5	783104811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. plnosten. D oškrabaním	2,000	m2	14,70	0,49	4,43	1,56	8,22	0,063
					29,40	0,98	8,86	3,12	16,44	0,126
6	783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email	2,000	m2	116,00	64,76	15,87	5,59	29,78	0,202
					232,00	129,52	31,74	11,18	59,56	0,404
		783 - Nátery spolu :	**261,40**	**Sk**		**130,50**	**40,60**	**14,30**	**76,00**	**0,530**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**261,40**	**Sk**		**130,50**	**40,60**	**14,30**	**76,00**	**0,530**

POUŽÍVAŤ FORMUL Z C4C 50,- - 90 %

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**261,40**	**Sk**		**130,50**	**40,60**	**14,30**	**76,00**	**0,530**
		PRÁCE A DODÁVKY M								
		M21 - 155 Elektromontáže								
7	210020654	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 100 kg	3,000	kus	275,00		85,79	30,20	159,01	0,889
					825,00		257,37	90,60	477,03	2,667
8	133843250	Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 100	0,049	t	29 500,00	29 500,00				
					1 445,50	1 445,50				
9	210021354	Náter základný jednozložkový	15,000	m2	27,50		8,59	3,02	15,89	0,089
					412,50		128,85	45,30	238,35	1,335
10	210021355	Náter vrchný jednozložkový	15,000	m2	23,00		7,14	2,51	13,35	0,074
					345,00		107,10	37,65	200,25	1,110
11	210021361	Čistenie pola, kobky do 35kV	1,000	kus	725,00		225,52	79,38	420,10	2,337
					725,00		225,52	79,38	420,10	2,337
12	210050723	Spoj prúdový skrutkový svorkový nad 95 mm2	6,000	kus	196,00		61,18	21,54	113,28	0,634
					1 176,00		367,08	129,24	679,68	3,804
13	210100031	Ukončenie Al pásu na prístroji a zapojenie do 32/10	6,000	kus	102,00		31,65	11,14	59,21	0,328
					612,00		189,90	66,84	355,26	1,968
14	210172502	Montáž meracích transf napätia VN,VVN do 22kV	3,000	kus	233,00		72,57	25,54	134,89	0,752
					699,00		217,71	76,62	404,67	2,256
15	210172508	DMTZ meracích transf napätia VN,VVN do 25kV 50% z MTZ	3,000	kus	116,50		77,39	27,24	11,87	0,802
					349,50		232,17	81,72	35,61	2,406
16	210810051	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x4	15,000	m	24,50		7,62	2,68	14,20	0,079
					367,50		114,30	40,20	213,00	1,185
17	210950207	Príplatok na zaťahovanie kábla do 12kg	10,000	m	105,00		32,81	11,55	60,64	0,340
					1 050,00		328,10	115,50	606,40	3,400
18	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	3,000	hod	333,00		96,50	33,97	202,53	1,000
					999,00		289,50	101,91	607,59	3,000

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
19	213290020	Manipulácia v sieti NN	4,000	hod	333,00		96,50	33,97	202,53	1,000
					1 332,00		386,00	135,88	810,12	4,000
20	213290030	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	333,00		96,50	33,97	202,53	1,000
					666,00		193,00	67,94	405,06	2,000
21	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	4,000	hod	333,00		96,50	33,97	202,53	1,000
					1 332,00		386,00	135,88	810,12	4,000
22	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	2,000	hod	333,00		96,50	33,97	202,53	1,000
					666,00		193,00	67,94	405,06	2,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 002,00**	**Sk**		**1 445,50**	**3 615,60**	**1 272,60**	**6 668,30**	**37,468**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 002,00**	**Sk**		**1 445,50**	**3 615,60**	**1 272,60**	**6 668,30**	**37,468**
		Za rozpočet celkom :	**152 188,90**	**Sk**		**137 725,69**	**4 398,97**	**1 549,67**	**8 514,57**	**46,383**

Výrobná réžia : **3981,43** **Správna réžia :** **1801,06** **Zisk :** **2732,08**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.D č.PSS-6-4-52-4/2008

Martin Košík