PSB RK-39/2010

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-30-9/2010

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 6
Príloha : 1/3

Zmluva o dielo č. PSB-Rbk-39/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
V zastúpení:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB Ružomberok
Kontaktná adresa :	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka z. Ivan Floch – OR energetik
Odborný dozor objednávateľa:	z. Ivan Floch – OR energetik
Telefón :	0960 472254
Fax :	0960 472258

1.2 Zhotoviteľ	**TINAKS spol s.r.o.**
Sídlo:	**Rastislavova 1167/3** **020 01 Púchov**
Zastúpený:	**Radoslav Prostinák - konateľ**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Radoslav Prostinák - konateľ Radoslav Prostinák
vo veciach technických:	Radoslav Prostinák
IČO :	36345849
IČDPH:	SK2022025467
Bankové spojenie:	**TATRA banka**
Číslo účtu:	**číslo účtu: 2627703286/1100**
Telefón:	0904855852
e-mail:	tinaks@atlas.sk
Fax:	
Register:	Oddiel Sro , vložka č.15826/R, OS Trenčín Živnostenský list číslo 2005/01491/2/GA

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je **PDA L. Mikuláš – oprava resp. výmena vykurovacieho kotla – havária 472/2009** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: deň podpisu zmluvy
termín ukončenia prác: 5. februára 2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**16 596,61.-€**
DPH 19 %	**3 153,36.-€**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**19 749,97.-€**

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným acovníkom PSB.

11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky novené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj šie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

2 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa hádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po vzdaní diela objednávateľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované ceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych nických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku, dňa: 26.1.2010

v Púchov, dňa: 27.1.2010

Poisťková správa budov RUŽOMBEROK

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PÚCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ

Radoslav Prostinák
konateľ

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava rosp. výmena vykurovacieho kotla - havária 472/2009 - PKA Lipt.		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : PKA Lipt. Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok		IČO :	DIČ :
Ružomberok			IČ DPH :
Dodávateľ : Tinaks, spol. s.r.o.,		IČO :	DIČ :
02001 Púchov		Rastislavova 1167/3	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	19 750 EUR	za M3 OP	1 M	19 750 EUR	za M
1 M2 ZP	19 750 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	19 750 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	3 514,61	13 082,00	16 596,61
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 514,61	13 082,00	16 596,61

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		16 596,61
22	DPH 19 % z :	16 596,61	3 153,36
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		19 749,97

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	499 989,47
Cena s DPH	594 987,60
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

overil :
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **Posadková správa budov Ružomberok**
Dodávateľ : **Tinaks, spol. s.r.o.,**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Stavba :Oprava rosp. výmena vykurovacieho kotla - havária 472/2009 - PKA Lipt.

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	**15 233,77**	**2 812,47**	**12 421,30**	*458 932,56*	0,574
733 - Rozvod potrubia	**1 362,84**	**702,14**	**660,70**	*41 056,92*	0,057
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**16 596,61**	**3 514,61**	**13 082,00**	*499 989,47*	0,631
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 596,61**	**3 514,61**	**13 082,00**	*499 989,47*	0,631
Za rozpočet celkom :	**16 596,61**	**3 514,61**	**13 082,00**	*499 989,47*	0,631

Odberateľ : **Posadková správa budov Ružomberok** | Projektant :

Dodávateľ : **Tinaks, spol. s.r.o.,** | Spracoval :

Stavba :**Oprava rosp. výmena vykurovacieho kotla - havária 472/2009 - PKA Lipt.** | JKSO : | Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
1	731-731149330	Montáž kotlov liat. par. nizkot. na olej, plyn čl. do 6,0 m2	1,000	súbor	875,00	**875,00**	*26 360,25*
2	MAT-405B003415	Regulátor Buderus Logamatic RC 35 týždenný digitálny	1,000	kus	162,00	**162,00**	*4 880,41*
3	MAT-484118030	Kotol liatinový BUDERUS Logano plus GB 312-120 výkon128kW	1,000	kus	11 086,00	**11 086,00**	*333 976,84*
4	MAT-4849C5001	Sada poistná KSS	1,000	sada	120,00	**120,00**	*3 615,12*
5	MAT-4849C5105	Sada uzatváracích ventilov	1,000	sada	305,00	**305,00**	*9 188,43*
6	MAT-484B05973	Modul Buderus WMI0	1,000	kus	140,00	**140,00**	*4 217,64*
7	MAT-484B05974	Modul Buderus MM10	1,000	kus	140,00	**140,00**	*4 217,64*
8	MAT-484B12305	Neutralizačné zariadenie NEO 1	1,000	súbor	350,00	**350,00**	*10 544,10*
9	MAT-484G8409	Snímač vonkajšej teploty FA	1,000	kus	15,50	**15,50**	*466,95*
10	MAT-484J08613	Koleno pripojovacie 87 st. s odvodom kondenzátu DN 150	1,000	kus	102,80	**102,80**	*3 096,95*
11	731-731190955	Opr. kotlov, výmena dymovej rúry kotlov do 60 kW	1,000	kus	18,00	**18,00**	*542,27*
12	731-7311909551	Opr. kotlov, výmena frekvenčného meniča	1,000	kus	180,00	**180,00**	*5 422,68*
13	731-7311909552	Opr. kotlov, výmena bokovacich relé za kvalitatívne novšie konštrukcie	3,000	kus	91,50	**274,50**	*8 269,59*
14	731-7311919351	Doprogramovanie celého systému	1,000	súbor	230,00	**230,00**	*6 928,98*
15	731-731191941	Napustenie kotlov po oprave do 5 m2	1,000	súbor	5,05	**5,05**	*152,14*
16	731-731201821	Demontáž kotlov ocel. automatických do 290 kW	1,000	kus	420,00	**420,00**	*12 652,92*
17	731-731202810	Rozrezanie demontovaných kotlov ocel. do 500 kg	1,000	kus	224,00	**224,00**	*6 748,22*
18	731-998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	146,479	%	4,00	**585,92**	*17 651,43*
		731 - Kotolne spolu :	**15 233,77**	**EUR**		15 233,77	*458 932,56*
		733 - Rozvod potrubia					
19	731-7333211091	Potrubie plastové PVC+PE spojené lepením priem. 160 - L = 500 mm	2,000	kus	31,00	**62,00**	*1 867,31*
20	731-7333211093	Potrubie plastové PVC+PE spojené lepením priem. 160 L = 1000 mm	10,000	kus	62,00	**620,00**	*18 678,12*
21	MAT-2863P0212	Rúra revizna DN 160	1,000	kus	61,70	**61,70**	*1 858,77*
22	MAT-2863P3525	Oblúk 90st.s predĺženým ramenom d 160	2,000	kus	78,00	**156,00**	*4 699,66*
23	MAT-2863P3705	Oblúk 45st.s predĺženým ramenom d 160	2,000	kus	71,00	**142,00**	*4 277,89*
24	MAT-429723030	Kryt šachty DN 160	1,000	kus	131,00	**131,00**	*3 946,51*
25	MAT-484C09808	Držiak rozperný DN 160	4,000	ks	42,50	**170,00**	*5 121,42*
26	731-998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	13,427	%	1,50	**20,14**	*606,74*
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**1 362,84**	**EUR**		1 362,84	*41 056,92*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**16 596,61**	**EUR**		16 596,61	*499 989,47*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 596,61**	**EUR**		16 596,61	*499 989,47*
		Za rozpočet celkom :	**16 596,61**	**EUR**		16 596,61	*499 989,47*

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB Rk-39/2010

Vladimír Hüber
PSB Ružomberok