Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-281-2/2004

Ružomberok : 16 . augusta 2004

Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 3
Príloha : 1/2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-281-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Igor Ščamba - AYA Gaštanova 3086/35 010 01 Žilina
Zastúpený	:	Igor Ščamba
IČO	:	34714651
DIČ	:	SK1020461541
Bankové spojenie	:	VÚB Kysucké Nové Mesto číslo účtu: 1709717556/200
	:	SLSP Žilina číslo účtu: 0420042813
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis Živnostenského registra OÚ Žilina č: Žo-2003/01846/2740-KO Živnostenský list č. 511-7151

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava kompenzátorov účinníka el.energie v objekte Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 18. augusta 2004
Ukončenie prác : 03. septembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	499 883,36.- Sk
DPH	:	94 977,80.- Sk
Cena s DPH	:	594 486,16.- Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 16. augusta 2004.

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Igor Ščamba zhotoviteľ

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3085/25
010 01 ŽILINA

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-281-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa budov Ružomberok**
2. zhotoviteľom: **Igor ŠČANBA -AYA, 01001 Žilina**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Trafostanice - priestory pre vykonávania prác.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Úraz elektrickou energiou.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Igor Ščamba.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Igor Ščamba

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Ing. Peter Jurek	Veliteľ VÚ 1037
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Igor Ščamba	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 18. 08. 2004 do 03. 09. 2004

V Ružomberku : 16 .augusta 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Igor Ščamba

Igor SČAMBA-AYA
Jesenova 3085/35
010 01 ŽILINA

Kryci list kalkulácie

Stavba 04 Mokrad Kompenzacia účinníka - Oprava	Miesto	PSB, Ružomberok - Mokrad	Rozpočet
	JKSO		Spracoval ing.Stanislav Fedor
	Zmluva č.		Dňa

Odberateľ	Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO 00805173	DIČ	
Dodávateľ	Fi IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO 34714651	DIČ	SK1020461541
Projektant				IČO	DIČ	

1 M3 OP	594 861 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 861 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 861 Sk	za M2 ZP	1 M	594 861 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	25 555,48	17 047,88	42 603,36
4	iné		457 280,00	457 280,00
5	Súčet	25 555,48	474 327,88	499 883,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis	Podpis	Podpis
Dátum :	Dátum	Dátum
Pečiatka	Pečiatka	Pečiatka

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35 ①
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651 IČ DPH: SK1020461541

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 883,36
22	DPH 19 % z	499 883,36	94 977,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 861,16

F Odpocet pripocet

Odberateľ **Posádková správa budov Ružomberok**

Dodávateľ **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Projektant

JKSO

Dátum . .

Spracoval **Ing.Stanislav Fedor**

Stavba :04 Mokraď Kompenzacia účinníka - Oprava

Rekapitulácia kalkulácie

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
MATERIÁL						
MATERIÁL spolu :	457 280,00		457 280,00			
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontaže	42 603,36	25 555,48	17 047,88	0,014		8,52
PRACE A DODAVKY M spolu	42 603,36	25 555,48	17 047,88	0,014		
Za súbor celkom :	499 883,36	25 555,48	474 327,88	0,014		

Odberateľ **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant
Dodávateľ **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Spracoval **Ing.Stanislav Fedor**
JKSO
Dátum

Stavba :04 Mokraď Kompenzacia účinníka - Oprava

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL									
1	341201M30	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx2,5	60,000	m	35,50	2 130,00	2 130,00				
2	341201M32	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	60,000	m	47,00	2 820,00	2 820,00				
3	341202M03	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	60,000	m	288,00	17 280,00	17 280,00				
4	357181180	Kompenzačný rozvádzač Rk 2-60kV Ar	4,000	kus	84 200,00	336 800,00	336 800,00				
5	357181190	Kompenzačný rozvádzač ERkH63 2-70kV Ar	1,000	kus	92 000,00	92 000,00	92 000,00				
6	389001L86	Transformátor prúdu 04638 : 400/5	5,000	kus	1 250,00	6 250,00	6 250,00				
		MATERIÁL spolu :				**457 280,00**	**457 280,00**				
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
7	210020251	Káblový rošt šírky do 200 mm + výroba, pre uloženie káblov	6,000	m	155,00	930,00		198,18	69,75	662,04	2,3
		Elektroinštalatér	2,388	Nh	83,00	198,20					
8	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 6 mm2	20,000	kus	16,40	328,00		81,40	28,65	218,00	0,9
		Elektroinštalatér	0,980	Nh	83,00	81,34					
9	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	40,000	kus	52,50	2 100,00		514,80	181,20	1 404,00	6,2
		Elektroinštalatér	6,200	Nh	83,00	514,60					
10	210100101	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na pristroji a zapojenie 1x16	10,000	kus	22,50	225,00		48,10	16,93	160,00	0,5
		Elektroinštalatér	0,580	Nh	83,00	48,14					
11	210100252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	5,000	kus	146,00	730,00		177,60	62,51	489,90	2,1
		Elektroinštalatér	2,140	Nh	83,00	177,62					
12	210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	68,000	m	27,00	1 836,00		446,08	157,02	1 232,84	5,3
		Elektroinštalatér	5,372	Nh	83,00	445,87					
13	210810109	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25	5,000	m	42,50	212,50		45,65	16,06	150,80	0,5
		Elektroinštalatér	0,550	Nh	83,00	45,65					
14	210810002	Osadenie HM 6 do tehlovej murivo	50,000	kus	18,10	905,00		224,00	78,84	602,00	2,7
		Elektroinštalatér	2,700	Nh	83,00	224,10					

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Mena jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Režia a zisk	Pracnosť (Nh)
15	34571K902	Lišta NIEDAX poolovena	15,000	m	35,50	532,50	532,50				
16	354325500	Prichytka kabelova SONAP D29-40mm	25,000	kus	23,00	575,00	575,00				
17	354331220	Oko kabelové priložnikove 7585-13 Cu	50,000	kus	42,50	2 125,00	2 125,00				
18	999000090	Ostatny materiál - M	4 605,125	%	3,00	13 815,37	13 815,37			0,00	
19	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20,000	kus	23,50	470,00		99,60	35,05	335,40	1,2
		Elektroinštalatér	1,200	Nh	83,00	99,60					
20	213280060	PPV (pomocné a podružne výkony)	206,496	%	6,00	1 238,97					
21	213290040	Demontaž existujuceho zariadenia	10,000	hod	150,00	1 500,00		830,00	292,16	377,80	10,0
		Elektroinštalater	10,000	Nh	83,00	830,00					
22	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvadzača (5 ks)	40,000	hod	290,00	11 600,00		3 320,00	1 168,64	7 111,20	40,0
		Elektroinštalater	40,000	Nh	83,00	3 320,00					
23	213291000	Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy	12,000	hod	290,00	3 480,00		996,00	350,59	2 133,36	12,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				**42 603,36**	**17 047,87**	**6 981,41**	**2 457,45**	**14 877,34**	**84,1**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**42 603,36**	**17 047,87**	**6 981,41**	**2 457,45**	**14 877,34**	**84,1**
		Za rozpočet celkom :				**499 883,36**	**474 327,87**	**6 981,41**	**2 457,45**	**14 877,34**	**84,1**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

