ČÍSLO ZOD PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KG VSÚ-1-585/2007

ÚSAM

X

Zmluva o dielo č.06/2007
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	pplk. Ing. Vladimír VASKO - riaditeľ Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	
- vo veciach technických	:	
IČO		35 814 730
DRČ	:	2020259769
IČO DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Trnava – výstavba Vojenského archívu – centrálnej registratúry rezortu ministerstva obrany a zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 726 zmluvu o dielo na komplexné zabezpečenie akcie, ktorá podľa § 1, ods.2, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Trnava – výstavba Vojenského archívu – centrálnej registratúry rezortu ministerstva obrany a zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 726

Predmet zmluvy bude realizovaný v nasledovných etapách:

I. etapa:

2.1.1 Geodetické zameranie, ktoré bude pozostávať z polohopisu a výškopisu zamerania staveniska vrátane existujúcich inžinierskych sietí a bodov napojenia na novo navrhované inžinierske siete.

2.1.2 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum staveniska s určením rozsahu a miery znečistenia horninového prostredia s dodaním záverečnej správy.

2.1.3 Radónový prieskum staveniska.

2.1.4 Dokumentácia stavebného zámeru vrátane rozpočtu podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a Vyhlášky MVVP SR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (ďalej len: „vykonávacia vyhláška“), doplnený o náležitosti zámeru podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

2.1.5 Inžinierska činnosť - prerokovanie stavebného zámeru od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a zabezpečenie ich súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení.

II. etapa:

2.1.6 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie.

2.1.7 Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia.

III. etapa:

2.1.8 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len: „BOZP“) podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z., vrátane dokumentácie na prevádzku, údržbu a používanie vykurovacieho systému (ďalej len: „vykurovací systém“).

2.1.9 Zhotoviteľ zabezpečí zapracovanie pripomienok od dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj vyjadrenia objednávateľa do projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú inžiniersku činnosť aj počas realizácie diela.

2.1.10 Výkon inžinierskych prác po dokončení stavby – zabezpečenie užívacieho povolenia.

2.1.11 Projektová dokumentácia interiéru.

2.1.12 Autorský dozor (ďalej len: „AD“).

IV. etapa:

2.1.13 Realizácia diela:

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej a dodanej zhotoviteľom,

b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,

c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Ministerstva obrany SR,

d) podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 4.1.7 tejto zmluvy a odsúhlaseného objednávateľom,
e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona o verejných prácach v termíne podľa bodu 4.1.6 tejto zmluvy,
f) zatriedenie stavby podľa KP: bude doplnené dodatkom k tejto zmluve po vypracovaní a schválení projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

2.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť pri zabezpečovaní stavebnej akcie uzavretou zmluvou o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností č. 07/OUS/IKOR/1-2007 zo dňa 29.6.2007.

2.3 Určité časti stavebného diela (určené projektovou dokumentáciou a objednávateľom v stupni utajenia "V" a "D"), bude realizovať pre zhotoviteľa poddodávateľ, ktorý musí vlastniť príslušné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Zhotoviteľ je povinný včas oznámiť objednávateľovi jeho meno a zabezpečiť súhlas objednávateľa na realizáciu určených častí stavebného diela týmto poddodávateľom. S každým takýmto poddodávateľom objednávateľ uzavrie zmluvu o postupovaní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa. Následne zhotoviteľ s poddodávateľom uzavrie zmluvu o dielo.

2.4 Pri realizácii určenej časti diela postupuje poddodávateľ podľa príslušných predpisov a nariadení, ktoré sú uvedené v bode 3.17 tejto zmluvy a podľa zmluvy, ktorú má so zhotoviteľom.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje:
2.5.1 Poskytnúť zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania dojednané spolupôsobenie:
a) pri zadovažovaní podkladov pre projektovú dokumentáciu v rozsahu nevyhnutne potrebnom,
b) poskytnúť doplňujúce údaje, vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy.
2.5.2 Zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia, spôsob splnenia predmetu zmluvy

3.1 Podkladom pre spracovanie dokumentácie stavebného zámeru je protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len: „OPS") evidovaný ako príloha č. 1 k č.p. VA-CR-V-20/2007 zo dňa 4.mája 2007. Po schválení dokumentácie stavebného zámeru bude táto predložená na rokovanie Vlády SR k prerokovaniu a vydaniu predchádzajúceho súhlasu na začatie obstarávania investičnej akcie. Po vydaní súhlasu bude možné pokračovať v zabezpečení predmetu zmluvy II. etapou.
3.2 Geodetické zameranie, inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a radónový prieskum, budú vypracované v rozsahu podkladov potrebných pre projektovú dokumentáciu stavby, v dvoch vyhotoveniach.
3.3 Vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce s navrhovanou cenou nad 40 mil. Sk podľa zákona o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky bude vypracovaný v rozsahu podľa prílohy č.2 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác

a inžinierskych činností UNIKA/2007 (ďalej len: „sadzobníka UNIKA"), v 12-tich vyhotoveniach.

3.4 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude vypracovaná v rozsahu podľa prílohy č.3 sadzobníka UNIKA, v šiestich vyhotoveniach.

3.5 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, v šiestich vyhotoveniach. Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

3.6 Inžinierska činnosť pre každý príslušný stupeň projektovej prípravy bude zabezpečená v zmysle sadzobníka UNIKA -3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie každého príslušného stupňa projektu a všetky vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj vyjadrenia objednávateľa a ich prípadné pripomienky zapracuje do príslušného stupňa projektu, za účelom vydania príslušných povolení potrebných pre výstavbu).
V rámci výkonu inžinierskej činnosti sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v jeho mene zariadi investorské činnosti v rozsahu prerokovania jednotlivých častí projektu s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy podľa stavebného zákona, zabezpečenie vyjadrení, záväzných stanovísk a rozhodnutí potrebných k podaniu žiadostí o stavebné a užívacie povolenie cestou Vojenského stavebného úradu Ministerstva obrany SR. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie týchto povolení a vyznačenie právoplatnosti rozhodnutí. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať aj inžiniersku činnosť počas realizácie stavby.

3.7 Doklady o prerokovaní príslušného stupňa projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálnoch a tieto budú vložené do výtlačku č.1 projektovej dokumentácie. V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako fotokópie.

3.8 Zhotoviteľ v súlade s § 12 , ods.1), písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu. Plán užívania verejnej práce spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach.

3.9 V priebehu realizácie projektových prác pre príslušný stupeň projektovej dokumentácie je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác na každom stupni v procese rozpracovanosti v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (minimálne v úvode, v priebehu a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne päť dní od určenia termínu jej konania.

3.10 Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác na ktoromkoľvek stupni budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

3.11 Zhotoviteľ bude pri spracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.12 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní

stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z.. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.13 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.396/2006Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP. Plán BOZP spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach.

3.14 Zhotoviteľ vypracuje vykurovací systém v súlade s STN EN 12 828, STN EN 12 170 a STN EN 12 171. Zhotoviteľ zabezpečí odsúhlasenie tejto dokumentácie dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy. Dokumentáciu vykurovacieho systému zhotoviteľ vypracuje a dodá v troch vyhotoveniach.

3.15 Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentácie interiéru v podrobnejšej mierke (1:20) a dokumentácia bude vypracovaná v troch vyhotoveniach.

3.16 AD bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a dodržiavanie parametrov STN podľa §12 a § 13 zákona o verejných prácach.

3.17 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z..

3.18 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. IV. Lehota realizácie

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:

4.1.1 **I. etapa:**

a) začiatok realizácie I. etapy: **do 5 dní** od uzavretia zmluvy

b) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch 2.1.1 až 2.1.5 tejto zmluvy: **do 120 dní** od začiatku realizácie I. etapy

4.1.2 Dokumentácia stavebného zámeru bude objednávateľom posúdená z hľadiska § 9, ods.6. zákona o verejných prácach. V prípade, že táto dokumentácia nebude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapy predmetu zmluvy sa pokračovať nebude. V prípade, že dokumentácia stavebného zámeru bude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapou predmetu zmluvy sa bude pokračovať, pričom objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi písomne. Pokračovanie realizáciou diela druhou etapou je podmienené vydaním súhlasu Vlády SR na začatie obstarávania investičnej akcie.

4.1.3 **II. etapa:**

a) začiatok realizácie II. etapy: **do 5 dní** od písomného oznámenia objednávateľa o pokračovaní II. etapy po vydaní súhlasu Vládou SR.

b) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch 2.1.6 a 2.1.7 tejto zmluvy: **do 120 dní** od začiatku realizácie II. etapy.

4.1.4 **III. etapa:**

a) začiatok realizácie III. etapy: **do 5 dní** od vydania právoplatného stavebného povolenia.

b) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch 2.1.8, 2.1.9 a 2.1.11 tejto zmluvy: **do 90 dní** od začiatku realizácie III. etapy.

c) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bode 2.1.10 tejto zmluvy: zhotoviteľ zabezpečí po ukončení realizácie diela.

d) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bode 2.1.12 tejto zmluvy: zhotoviteľ bude vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia realizácie diela.

4.1.5 **IV. etapa:**

a) začiatok realizácie IV. etapy: **do 5 pracovných dní** od odovzdania staveniska, odovzdanie ktorého je podmienené nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia,

b) dokončenie realizácie IV. etapy: termín bude upresnený dodatkom k tejto zmluve najneskôr po začatí stavebného konania za účelom vydania stavebného povolenia. Dohodnutý termín pre ukončenie diela bude znamenať oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy IV. etapy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Termín ukončenia diela je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán dodatkom k zmluve upraviť v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov, a to skrátiť alebo predĺžiť.

4.1.6 Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

4.1.7 Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 20 pracovných dní od začatia realizácie diela. V tomto harmonograme budú riešené aj dielčie termíny prác vykonávané poddodávateľmi pre určené časti diela.

4.1.8 Zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v obvode staveniska od jednotlivých dotknutých správcovských organizácií, pričom ich zoznam si zhotoviteľ zabezpečí sám v rámci projektovej a inžinierskej činnosti.

4.1.9 Zabezpečiť porealizačné zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme.

4.1.10 Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 10.2.7 tejto zmluvy.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

4.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do päť pracovných dní po ukončení a dodaní projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ, zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby v troch vyhotoveniach.

4.2.2 V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu.

4.2.3 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

4.3 Predmet plnenia podľa bodov 4.1.1 až 4.1.4 tejto zmluvy (okrem AD) je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie výsledkov práce do sídla objednávateľa s potvrdením o prevzatí.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia IV. etapy diela, uvedeným v bode 4.1.5 b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

4.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s výkonom inžinierskej činnosti, pokiaľ dotknuté orgány si vyžiadajú doplňujúce alebo variantné riešenie projektovej dokumentácie, pričom do času doplnenia projektovej dokumentácie správne konanie zastavia. V prípade výhrad dotknutých orgánov bude o nich zhotoviteľ informovať objednávateľa do 24 hodín po ich zistení. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa stavebného zákona o správnom konaní v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné konanie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.

Čl. V. Cena a spôsob stanovenia ceny

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

5.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.4 až 2.1.12 je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1 tejto zmluvy***. Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH: 773 109 000,- Sk.

5.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne:

I. etapa:

5.3.1 Cena za geodetické zameranie bez DPH: 300 000 Sk
DPH 19% 57 000 Sk
Cena spolu s DPH 357 000 Sk
Cena za geodetické zameranie je stanovená podľa Cenníka geodetických a kartografických prác, vydaným Komorou geodetov a kartografov r.2003, a je predbežná.

5.3.2 Cena za inž.-geol. a hydrogeol. prieskum bez DPH 900 000 Sk
DPH 19% 171 000 Sk
Cena spolu s DPH 1 071 000 Sk
Cena za inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum je predbežná a bude upravená výpočtom tak, že metre bežné hĺbky vrtov budú vynásobené jednotkovou cenou v závislosti na type horniny.

5.3.3 Cena za radónový prieskum bez DPH 100 000 Sk
DPH 19% 19 000 Sk
Cena spolu s DPH 119 000 Sk
Cena za radónový prieskum je predbežná a bude doložená výpočtom tak, že jednotková cena za bod sa vynásobí počtom bodov v závislosti na meranej ploche v m2..

5.3.4 Cena za dokumentáciu stavebného zámeru bez DPH 3 231 600 Sk
DPH 19% 614 004 Sk
Cena spolu s DPH 3 845 604 Sk

5.3.5 Cena za inžiniersku činnosť - prerokovanie stavebného zámeru
bez DPH 1 292 600 Sk
DPH 19% 245 594 Sk
Cena spolu s DPH 1 538 194 Sk

II. etapa:
5.3.6 Cena za dokumentáciu pre stavebné konanie bez DPH 10 985 600 Sk
DPH 19% 2 087 264 Sk
Cena spolu s DPH 13 072 864 Sk

5.3.7 Cena za inžiniersku činnosť pre stavebného konanie
bez DPH 1 292 600 Sk
DPH 19% 245 594 Sk
Cena spolu s DPH 1 538 194 Sk

III. etapa:
5.3.8 Cena za dokumentáciu pre realizáciu stavby, vrátane dokumentácie
vykurovacieho systému, PUVP a plánu BOZP bez DPH 12 279 740 Sk
DPH 19% 2 333 151 Sk
Cena spolu s DPH 14 612 891 Sk

5.3.9 Cena za inžiniersku činnosť pre fázu realizácie
stavby bez DPH 5 170 340 Sk
DPH 19% 982 365 Sk
Cena spolu s DPH 6 152 705 Sk

5.3.10 Cena za výkon inžinierskych prác po dokončení stavby
- zabezpečenie užívacieho povolenia bez DPH 1 938 900 Sk
DPH 19% 368 391 Sk
Cena spolu s DPH 2 307 291 Sk

5.3.11 Cena za projektovú dokumentácia interiéru - bude vypočítaná podľa bodu 4. a tab.č.16 Sadzobníka UNIKA 2007, kde základom pre výpočet ceny je predmetná plocha vyjadrená v m2 (podlahová plocha riešeného priestoru + plocha stien a podhľadov, pokiaľ sú interiérovo riešené), preto túto cenu bude možné stanoviť až po vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné konanie.

5.3.12 Cena za autorský dozor bez DPH 3 231 450 Sk
DPH 19% 613 976 Sk
Cena spolu s DPH 3 845 426 Sk

5.3.13 Cena za predmet zmluvy uvedený
v bodoch 2.1.1 až 2.1.12 (okrem bodu 2.1.11) spolu bez DPH 40 722 830 Sk
DPH 19% spolu 7 737 338 Sk
Cena za predmet zmluvy uvedený
v bodoch 2.1.1 až 2.1.12 (okrem bodu 2.1.11) spolu s DPH 48 460 168 Sk

IV. etapa:

5.3.14 Predbežná cena za realizáciu diela bez DPH je 773 109 000 Sk a bude dohodnutá až po vypracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu diela. Cena bude doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, doplneným kalkuláciou, so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

5.4 Upraviť cenu diela dohodnutú v bode 5.3.14 v priebehu realizácie bude možné o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie. Úprava ceny bude možná až v nasledujúcom štvrťroku po začatí prác. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku, v ktorom bol objednávateľom odsúhlasený položkový rozpočet zhotoviteľa.

5.5 V prípade, že sa počas realizácie IV. etapy ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom. Naviac práce, ktoré vzniknú z dôvodu vady projektu, je zhotoviteľ povinný tieto zrealizovať na vlastné náklady.

5.6 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

5.7 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do druhého pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

5.8 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.9 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

6.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy podľa bodov 2.1.1 až 2.1.11 bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení príslušnej časti predmetu zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu príslušnej časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre ďalšie projektové, resp. realizačné práce.

6.2 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy podľa bodu 2.1.12 bude potvrdenie stavebného dozora alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone AD na realizácii diela. Cena za AD bude uhrádzaná na základe čiastkových faktúr za AD vystavených zhotoviteľom počas realizácie stavby, a to jeden krát ročne.

6.3 Práce za predmet zmluvy podľa bodu 2.1.13 budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že časti predmetu zmluvy, ktoré bude realizovať poddodávateľmi, vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

6.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci. Okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.

6.6 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.8 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodmi 6.1 až 6.3 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.9 Objednávateľ v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 a 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže poskytnúť zhotoviteľovi preddavok dojednaný do výšky 25% z ročného objemu kapitálových výdavkov, limituje ho však na obdobie troch mesiacov. Práce sa uskutočnia v tom istom rozpočtovom roku, v ktorom sa preddavok poskytne.

6.10 Ak nebude v zákonnej lehote troch mesiacov preddavok zúčtovaný, je zhotoviteľ povinný finančné prostriedky, ktoré nevyúčtoval vrátiť na účet objednávateľa č. 7000171215/8180, a to ku dňu uplynutia trojmesačnej lehoty počítanej odo dňa pripísania preddavku na účet zhotoviteľa.

6.11 Pre prípad omeškania s vyúčtovaním preddavku, prípadne nevrátením nevyúčtovaných finančných prostriedkov sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z celkovej výšky preddavku za každý aj začatý deň omeškania s predložením vyúčtovania preddavku, do sídla objednávateľa, či poukázania nevyúčtovanej časti preddavku späť objednávateľovi, do dňa poukázania nevyúčtovanej časti preddavku na účet objednávateľa. Takúto zmluvnú pokutu zhotoviteľ poukáže na účet č. 7000171127/8180.

Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

7.3 Zhotoviteľ je povinný po splnení predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1 (v I., II. a III. etape) zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie

rozpočtu a hlavného inžiniera projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy v príslušnej etape.

7.4 Záručná doba za projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie objednávateľovi.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1 (v I., II. a III. etape), že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1 (v I., II. a III. etape), v zmysle bodu 7.5 tejto zmluvy do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

7.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

7.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.13 tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

7.10 Záruka na predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.13 začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

7.11 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela dohodnutého v bode 2.1.13 tejto zmluvy, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

7.12 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.13 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

7.14 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom

a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VIII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 a 4.2.2 tejto zmluvy.

8.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

8.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok),
ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
ad) časový postup prác na stavbe,
ae) záznam o stavebných a montážnych prácach,
b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dozoru projektanta,
bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
bj) prehľad skúšok každého druhu.

8.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

8.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyvolanej technológiou stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

8.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

8.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

8.9 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 4.1.7 tejto zmluvy.

8.10 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu plánovaných dielčích termínov.

8.11 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

8.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

8.14 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

8.15 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

8.16 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

8.17 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

8.18 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

8.19 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľstvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISaÚ, spracuje súpis hnuteľného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.

8.20 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie manažéra projektu: Ing. arch. Tibora Čellára, číslo oprávnenia: 0933 AA.

8.22 Pred začatím realizácie diela budú dodatkom k tejto zmluve dohodnuté konkrétne osoby na strane zhotoviteľa, ktoré budú poverené výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku, zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu a výkonom stavbyvedúcich. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude počas realizácie stavby meniť osoby zastávajúce funkciu stavbyvedúcich.
Na strane objednávateľa budú dohodnuté konkrétne osoby, ktoré budú poverené výkonom funkcie stavebných dozorov.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutých lehotách podľa bodu 4.1.1 až 4.1.4 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela bez DPH, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote podľa bodu 4.1.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 5.3.14 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý deň omeškania s odovzdaním diela až do jeho prevzatia objednávateľom.

9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 5.3.13 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vzniku naviac prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby, alebo z dôvodu inej vady projektu, tieto práce zrealizuje na vlastné náklady. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.

9.6 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov po splnení predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.13, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

9.4 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy k tejto zmluve.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.7 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

9.9 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

9.10 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy v čase realizácie diela na predmete zmluvy podľa bodu 2.1.13, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

9.11 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 13.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli.
Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

9.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.13 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného majetku podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak tento súpis predloží do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude

uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať nasledovne:

10.1.1 Predmet plnenia podľa bodov 2.1.1 až 2.1.11 po častiach, a to po ich ukončení samostatne každú etapu.

10.1.2 Predmet plnenia podľa bodu 2.1.13 sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

10.2 Podmienky odovzdania predmetu plnenia podľa bodu 2.1.13:

10.2.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

10.2.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

10.2.3 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.2.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.2.5 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 8.11 tejto zmluvy).

10.2.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme na preberacom konaní v dvoch vyhotoveniach.

10.2.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVPSR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. XI. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

11.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatení dohodnutej ceny.

Čl. XII. Zmena záväzku

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
12.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XIII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

13.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
13.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XIV. Ostatné ustanovenia

14.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
14.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
14.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

Čl. XV. Ochrana utajovaných skutočností

15.1 Stavebná akcia z hľadiska dodržania zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude realizovaná v utajovanom režime nasledovne:
- stavebný zámer - v stupni utajenia „vyhradené“,
- projektová dokumentácia (stavebná časť) - v stupni utajenia „vyhradené“,

- projektová dokumentácia (bezpečnostné systémy a prvky) - v stupni utajenia „dôverné“,
- realizácia (stavebná časť) - v stupni utajenia „vyhradené“,
- realizácia (bezpečnostné systémy a prvky) - v stupni utajenia „dôverné“.

15.2 Časti diela, ktoré budú podľa bodu 2.3 tejto zmluvy vykonávané v utajovanom režime, nebudú v zmluve, jej prílohách, zisťovacích protokoloch, súpisoch vykonaných prác a dodávok, vo vzájomnej korešpondencii zmluvných strán ani v akejkoľvek inej písomnej alebo elektronickej komunikácii označované práce a dodávky, z ktorých pozostáva táto časť diela, ich vecnými názvami ani inými údajmi, prezradenie ktorých by mohlo ohroziť záujem, z dôvodu ktorého je táto časť diela utajovaná. Jednotlivé práce a dodávky tvoriace utajovanú časť diela uvedenú v bode 2.3 zmluvy budú označené kódmi (napr. číslami položiek rozpočtu, ...) Správnosť súpisov vykonaných prác a dodávok, ktoré tvoria utajovanú časť diela, bude na súpise potvrdzovať objednávateľ, ktorý bude mať k dispozícii úplný zoznam týchto prác a dodávok s uvedením ich názvu a príslušného kódu.

15.3 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany.

Čl. XVI. Osobitné bezpečnostné opatrenia

16.1 Zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a administratívnymi opatreniami, ktoré sa musia použiť na ochranu chránených záujmov Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti je pri plnení zmluvy povinný:

16.1.1 ***V oblasti bezpečnostnej spoľahlivosti zhotoviteľa ako podnikateľského subjektu:***

a) najneskôr päť dní po uzavretí zmluvy predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov podieľajúcich sa na projektovom zámere a projektových prácach a výkone inžinierskej činnosti,

b) najneskôr päť dní po prevzatí staveniska predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov podieľajúcich sa na výstavbe budovy vojenského archívu v dvoch výtlačkoch s uvedením: mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia a trvalého bydliska (zoznam bude opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa),

c) najneskôr päť dní po uzavretí zmluvy zhotoviteľa s poddodávateľom určených častí stavebného diela predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov podieľajúcich sa na výstavbe bezpečnostných prvkov budovy vojenského archívu v dvoch výtlačkoch s uvedením: mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia a trvalého bydliska (zoznam bude opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu nominovaného poddodávateľa).

16.1.2 ***V oblasti bezpečnostnej spoľahlivosti zamestnancov zhotoviteľa:***

a) oznámiť objednávateľovi každú zmenu osobných údajov zamestnanca podieľajúceho sa na výstavbe diela alebo iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na bezpečnostnú spoľahlivosť zamestnanca a na jeho bezúhonnosť,

b) na základe vlastného zistenia alebo písomného oznámenia objednávateľa o porušení alebo ohrození chránených záujmov objednávateľa zamestnancom zhotoviteľa bezodkladne zrušiť určenie takéhoto zamestnanca na výkon prác; takéto zrušenie určenia vykonať okamžite v prípade straty bezúhonnosti, neodkladne oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť.

16.1.3 ***V oblasti ochrany iných chránených záujmov odberateľa:***

a) nezverejňovať akékoľvek informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu a plnenia zmluvy tretím osobám,

b) bezodkladne informovať objednávateľa o zistených aktivitách alebo záujme tretích osôb vo vzťahu k chráneným záujmom objednávateľa, najmä k údajom o plnení tejto zmluvy, o chránených objektoch objednávateľa a spôsobe ich zabezpečenia,

c) bezodkladne informovať objednávateľa o iných skutočnostiach, ktoré môžu vážne ohroziť plnenie tejto zmluvy a o prijatých opatreniach,

d) realizovať objem prác vlastnými zamestnancami uvedenými v mennom zozname a zamestnancami zhotoviteľa bezpečnostných prvkov.

Čl. XVII. Záverečné ustanovenia

17.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

17.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

17.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

17.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

17.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

17.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 16.7.2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Vladimír VAŠKO

V Bratislave dňa 16.7.2007

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.06/2007

Výpočet ceny za projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť
podľa SADZOBNÍKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti UNIKA 2007

Kategória funkčných stavieb OBČIANSKYCH
Pásmo náročnosti IV

Predpokladané RN za realizáciu: **773 109 000 Sk bez DPH**

Cmin: 28 396 148 Sk
Cmax: 33 292 021 Sk
Cstred: **30 844 084 Sk**

Výpočet ceny za geodetické zameranie

Geodetické a kartografické práce			
Vytýčené body (predpoklad)	390 bodov	500 Sk/bod	195.000,00 Sk
Vytvorenie geometrického plánu (predpoklad)	20 bodov	3500Sk/bod	70.000,00 Sk
Porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie			35.000,00 Sk
Celkom			*300.000,00 Sk*

Výpočet ceny za inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum

Geologické a hydrologické práce			
Geologické sondy (predpoklad)	50 sond hĺbky 10 m	1800 Sk/m	900.000,00 Sk
Celkom			*900.000,00 Sk*

Výpočet ceny za radónový prieskum

Radónové prieskumné práce			
Prieskumné body (predpoklad)	125 bodov	800 Sk/bod	100.000,00 Sk
Celkom			*100.000,00 Sk*

Výpočet ceny za projektovú dokumentáciu

1. **Stavebný zámer**
   - vysokokvalifikované a koordinačné práce
     .....566 hodín.....900 Sk/hod..... 509 400 Sk
   - veľmi náročné a koncepčné práce
     .....3 300 hodín ..... 670 Sk/hod.....2 211 000 Sk
   - náročné práce
     ..... 640 hodín ..... 530 Sk/hod..... 339 200 Sk
   - menej náročné práce
     ..... 430 hodín ..... 400 Sk/hod..... 172 000 Sk

   Spolu .....3 231 600 Sk

2. **Projekt pre stavebné konanie**
   - vysokokvalifikované a koordinačné práce
     .....4 000 hodín.....900 Sk/hod.....3 600 000 Sk
   - veľmi náročné a koncepčné práce
     ..... 3800 hodín ..... 670 Sk/hod..... 2 546 000 Sk
   - náročné práce
     ..... 6120 hodín ..... 530 Sk/hod..... 3 243 600 Sk
   - menej náročné práce
     ..... 1950 hodín ..... 400 Sk/hod..... 780 000 Sk
   - pomocné práce
     ..... 3400 hodín ..... 240 Sk/hod..... . 816 000 Sk

   Spolu .....10 985 600 Sk

3. **Projekt pre realizáciu stavby**
   - vysokokvalifikované a koordinačné práce
     .....5950 hodín.....900 Sk/hod.....5 355 000 Sk
   - veľmi náročné a koncepčné práce
     ..... 4800 hodín ..... 670 Sk/hod..... 3 216 000 Sk
   - náročné práce
     ..... 4178 hodín ..... 530 Sk/hod..... 2 214 340 Sk
   - menej náročné práce
     ..... 2500 hodín ..... 400 Sk/hod..... 1 000 000 Sk
   - pomocné práce
     ..... 2060 hodín ..... 240 Sk/hod..... . 494 400 Sk

   Spolu ..... 12 279 740 Sk

4. **Autorský dozor**
   - veľmi náročné a koncepčné práce
     ..... 1950 hodín ..... 670 Sk/hod.....1 306 500 Sk
   - náročné práce
     ..... 3395 hodín ..... 530 Sk/hod.....1.799 350 Sk
   - menej náročné práce
     ..... 314 hodín ..... 400 Sk/hod..... 125 600 Sk

   Spolu ..... 3 231 450 Sk

5. **Vo fáze prípravy výstavby, prerokovanie stavebného zámeru**
   - náročné práce
     .....550 hodín ..... 530 Sk/hod..... 291 500 Sk
   - menej náročné práce
     ..... 550 hodín ..... 400 Sk/hod..... 220 000 Sk
   - pomocné práce
     ..... 438 hodín ..... 240 Sk/hod..... .105 120 Sk

   Spolu ..... 616 620 Sk

6. **Vo fáze prípravy výstavby, zabezp. stav. povolenia**
   - vysokokvalifikované a koordinačné práce
     .....250 hodín.....900 Sk/hod..... 225 000 Sk
   - náročné práce
     ..... 200 hodín ..... 530 Sk/hod..... 106 000 Sk
   - menej náročné práce
     ..... 400 hodín ..... 400 Sk/hod..... 160 000 Sk
   - pomocné práce
     ..... 524 hodín ..... 240 Sk/hod..... . 125 760 Sk

   Spolu ..... 616 760 Sk

7. **Vo fáze realizácie stavby**
   - vysokokvalifikované a koordinačné práce
     .....950 hodín.....900 Sk/hod..... 855 000 Sk
   - náročné práce
     .....1550 hodín ..... 530 Sk/hod..... 821 500 Sk
   - menej náročné práce
     .....4000 hodín ..... 400 Sk/hod..... 1 600 000 Sk
   - pomocné práce
     ..... 1768 hodín ..... 240 Sk/hod..... . 424 320 Sk

   Spolu ..... 3 700 820 Sk

8. **Vo fáze po realizácii stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia**
   - vysokokvalifikované a koordinačné práce
     .....49 hodín.....900 Sk/hod..... 44 100 Sk
   - náročné práce
     ..... 1000 hodín ..... 530 Sk/hod..... 530 000 Sk
   - menej náročné práce
     ..... 453 hodín ..... 400 Sk/hod..... 181200 Sk
   - pomocné práce
     ..... 708 hodín ..... 240 Sk/hod..... . 169920 Sk

   Spolu ..... 925 220 Sk

Celkové náklady za predmet zmluvy:	
Predprojektová príprava stavby	**1 300 000 Sk bez DPH**
PD + IČ	**39 422 830 Sk bez DPH**
Realizácia	**773 109 000 Sk bez DPH**
Spolu:	**813 831 830 Sk bez DPH**
DPH 19%	**154 628 048 Sk**
Cena s DPH:	**968 459 878 Sk**

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 36814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

