PSB BA - 1 - 36/2010

Zmluva o dielo č. : 22 /2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodný názov	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia:	Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie :	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba :	riaditeľ PSB- Ing. Milan Štaffen
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ing. Štefan Dorociak
Odborný dozor objednávateľa:	Ing. Štefan Dorociak
Telefón:	0960 328 808
Fax:	0960 328 802

/ ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ

	Miroslav Dvornický – EKOSTAV
Sídlo:	Biskupská 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných:	Peter Masár
IČO:	308 802 20
IČDPH:	SK 1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. pobočka Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Číslo telefónu:	032/6527567
Fax:	032/6402618
Register:	Živnostenský register Obvodného úradu V Trenčíne, č. registra 309-4553

/ďalej len zhotoviteľ/

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany zmluvné strany doporučený listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
1.4. Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela" ***Oprava poškodenej strechy a omietok v kasárňach Mierovo".***

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác: 30.07.2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane	**23.529,41 EUR**
DPH 19 %	**4.470,59 EUR**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**28.000,- EUR**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2.1 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Bratislave, dňa: 01.06.2010

Ing. Milan Štaffen
riaditeľ PSB

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Štátna správa lesov BRATISLAVA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

- 1 JÚN 2010

Dátum: .....

Podpis oprávnenej osoby

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 01.06.2010

EKOSTAV stavebno montážne práce Diskutiská [illegible] IČO: [illegible] IČ DPH: SK1020311325

Miroslav Dvornický
majiteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

- 1 JÚN 2010

Dátum: .....

Podpis oprávnenej osoby

615006-P1

Krycí list rozpočtu v EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Oprava poškodenej strechy a omietok v Kasárňach Mierovo		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV 911 04 Trenčín	IČO : 30880220 Biskupická 52	DIČ : IČ DPH : SK1020311325
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	28 000 EUR	za M3 OP	1 M	28 000 EUR	za M
1 M2 ZP	28 000 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	28 000 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 437,91		3 437,91
2	PSV :	5 001,09	14 471,81	19 472,90
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	8 439,00	14 471,81	22 910,81

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	229,11
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	160,38
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	229,11
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		618,60

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		23 529,41
22	DPH 19 % z :	23 529,41	4 470,59
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		28 000,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Správa majetku a investícií BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EKOSTAV stavebné a montážne práce Biskupická 52 Trenčín 911 04 IČO: 308 802 20 IČ DPH: SK1020311325

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a investícií TRENČÍN

Podpis :

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava poškodenej strechy a omietok v Kasárňach Mierovo

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 614,70	1 614,70		12,328	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 823,21	1 823,21		0,141	5,657
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 437,91	3 437,91		12,469	5,657
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	18 576,98	4 105,17	14 471,81	2,550	
71 - IZOLÁCIE	18 576,98	4 105,17	14 471,81	2,550	
764 - Konštrukcie klampiarske	458,01	458,01		0,146	
76 - KONŠTRUKCIE	458,01	458,01		0,146	
784 - Maľby	437,91	437,91		0,081	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	437,91	437,91		0,081	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	19 472,90	5 001,09	14 471,81	2,778	
Za rozpočet celkom :	22 910,81	8 439,00	14 471,81	15,247	5,657





Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ :

Dodávateľ : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Stavba : Oprava poškodenej strechy a omietok v Kasárňach Mierovo

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	011-612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	120,500	m2	6,00	723,00		19
2	011-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	120,500	m2	7,40	891,70		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 614,70**	**EUR**		**1 614,70**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
3	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	81,000	m2	2,11	170,91		19
4	253-971041121	Búranie otv. B striech pl. do 03m2 hĺ. do 40cm	28,000	kus	38,50	1 078,00		19
5	013-978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	120,500	m2	0,79	95,20		19
6	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,377	t	9,30	50,01		19
7	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,377	t	5,65	30,38		19
8	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,377	t	9,75	52,43		19
9	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	48,393	t	0,32	15,49		19
10	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,377	t	8,15	43,82		19
11	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	96,786	t	0,93	90,01		19
12	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,377	t	36,63	196,96		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 823,21**	**EUR**		**1 823,21**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 437,91**	**EUR**		**3 437,91**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		712 - Povlakové krytiny						
13	712-712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	844,000	m2	0,15	126,60		19
14	MAT-111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,844	t	1 760,83		1 486,14	19
15	712-712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 350,400	m2	1,69	2 282,18		19
16	MAT-6282B0405	Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT GG S 40	516,528	m2	7,69		3 972,10	19
17	MAT-6282B0406	Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT GG TOP 42 šedý s posypom	970,600	m2	8,81		8 550,99	19
18	712-712363103	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad prost. betón, železobetón	80,000	kus	0,60	48,00		19
19	MAT-311843200	Príchytka Kotva RGM tanierová	80,000	kus	5,58		446,40	19
20	712-712999904	HZS - vysušenie strechy	16,000	hod	10,50	168,00		19
21	712-712999905	HZS - vyspravenie striech	24,000	hod	10,40	249,60		19
22	712-712999906	HZS - vyrovanie nerovnosti striech pieskom	64,000	hod	11,60	742,40		19
23	MAT-581533040	Piesok technický KP 04	0,810	t	19,98		16,18	19
24	712-998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	180,886	%	2,70	488,39		19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**18 576,98**	**EUR**		**4 105,17**	**14 471,81**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**18 576,98**	**EUR**		**4 105,17**	**14 471,81**	
		76 - KONŠTRUKCIE						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava poškodenej strechy a omietok v Kasárňach Mierovo

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
25	764-764345210	Klamp. PZ pl. ventilačné nádst. d-75 na vln. krytine	28,000	kus	16,10	450,80		19
26	764-998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,508	%	1,60	7,21		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**458,01**	**EUR**		**458,01**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**458,01**	**EUR**		**458,01**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		784 - Maľby						
27	784-784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	451,450	m2	0,97	437,91		19
		784 - Maľby spolu :	**437,91**	**EUR**		**437,91**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**437,91**	**EUR**		**437,91**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**19 472,90**	**EUR**		**5 001,09**	**14 471,81**	
		Za rozpočet celkom :	**22 910,81**	**EUR**		**8 439,00**	**14 471,81**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA