32

V Rožňave, 25.04. 2005
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 11
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. 32 /2005

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ	: BSS s.r.o. 962 43 Senohrad 105
Zastúpený	: Vladimír Babic, konateľ spoločnosti
IČO	: 360 41 645
IČ DPH	: SK 2020071493
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Krupina
Číslo účtu	: 0401089392/0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na zhotovenie prác na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorných priestorov budovy č. 006 – KJB – maľby a nátery" VÚ Rožňava v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *9. 05. 2005*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *15. 06. 2005*
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Poskytnutie vody, elektrickej energie na realizáciu diela dodávateľ nepožaduje.
3.3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**465 930,10 Sk**
DPH 19%	:	88 526,70 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**554 456,80Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.

5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2.O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3.Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4.Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5.Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6.Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom technického dozoru poveruje: *zam. Stanislav Šeleng.*

7.7.Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Vladimír Babic č. osvedč. 00111*10**

7.8.Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav Šeleng
Za zhotoviteľa : Peter Dolinský

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 25.04. 2005

Za objednávateľa:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Vedúci PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 25.04.2005

Za zhotoviteľa:

PSS SENOHRAD 105
IČO 36 041 645 tel. 0905 429 360

Vladimír Babic
konateľ

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava vnútorných priestorov budovy č.006-KJB- maľby a nátery	JKSO :
	Rozpočet :
Miesto : Rožňava	Spracoval : V.Babic
Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

	1 M3 OP	554 457 Sk	za M3 OP	1 M	554 457 Sk	za M
	1 M2 ZP	554 457 Sk	za M2 ZP			
	1 M2 UP	554 457 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	42 951,50	89 802,00	132 753,50
2	PSV :	324 866,60		324 866,60
3	MCE :	8 310,00		8 310,00
4	iné :			
5	Súčet :	376 128,10	89 802,00	465 930,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		465 930,10
22	DPH 19 % z :	465 930,10	88 526,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		554 456,80

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Rosádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

BSS ③ SENOHRAD 105
IČO: 36 041 645 ✆ 0905 429 360

Spracované programom : ODIS A10

Spracoval : V.Babic
JKSO :
Dátum :

Odberateľ : PSD Rožňava
Projektant :
Dodávateľ :

Stavba :Oprava vnútorných priestorov budovy č.006-KUB- maľby a nátery

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	480,000	m2		25,00	12 000,00	9 035,94	11 173,36	831,95	1,094
1	610091111	Zakrytanie nepodlahových otvorov, predmetov a konštrukcií	50,000	m2		450,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		1,000
2	999000012	Obklad keramický 150x150	40,000	m		70,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1,000
3	999000014	Plastidlá s obkladom	4,000	ks		1 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00		1,000
4	999720001	Umývadlo	4,000	ks		130,00	520,00	520,00	520,00		1,000
5	999720002	Silón umyvadlový	2,000	ks		1 560,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00		1,000
6	999720004	Batéria sprchová	13,000	ks		1 380,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00		1,000
7	999720005	Batéria umývadlová	4,000	ks		250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1,000
8	999720006	Výtokový ventil	2,000	ks		1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		1,000
9	999720007	Splachovacia nádržka	2,000	ks		350,00	700,00	700,00	700,00		1,000
10	999720008	Splachovacia rúrka	2,000	ks		2 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		1,000
11	999720009	WC misa	2,000	ks		243,00	486,00	486,00	486,00		1,000
12	999720010	WC sedátko	1,000	sub		800,00	800,00	800,00	800,00		1,000
13	999720011	Montážny materiál	4,000	ks		3 240,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00		1,000
14	999766001	Dvere biele 190x6	4,000	ks		159,00	636,00	636,00	636,00		1,000
15	999766002	Kľučka kovová	70,000	m		95,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00		1,000
16	999946001	Kábel 4x4 CYKY	70,000	m		22,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00		1,000
17	999946002	Lišta PVC	2,000	ks		950,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1,000
18	999946003	Krabica odbočná	1,000	sub		800,00	800,00	800,00	800,00		1,000
19	999946004	Spojovací materiál	3,000	ks		750,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		1,000
20	999946005	Svietidlo nástenné vodovzdorné	45,000	m2		140,00	6 300,00	4 517,00	5 772,00	527,87	1,091
21	612457113	Vnútorná omietka cementová stien hladká						103 355,00	100 744,47	1 359,83	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	108 102,00	Sk							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cenové náklady
22	952901221	Vyčistenie priemyselných budov	370,000	m2		43,00	15 910,00	8 762,36	13 764,81	2 145,95	1,156
23	963043021	Búranie betónových	1,000	m3		2 940,00	2 940,00	1 582,01	2 538,50	401,49	1,158
24	963081813	Búranie dlažieb	2,000	m2		82,00	164,00	88,28	141,66	22,34	1,136
25	974031122	Vysekanie rýh	10,000	m		56,00	560,00	346,09	497,73	62,23	1,125
26	978059531	Výbúranie obkladov	45,000	m2		68,50	3 082,50	1 656,06	2 667,32	425,24	1,160
27	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt	2,000	t		250,00	500,00	268,96	431,57	68,43	1,159
28	979082111	Vnútrostaveniskové	2,000	t		194,00	388,00	208,34	334,30	53,70	1,161
29	979082121	Vnútrost.	2,000	t		21,50	43,00	23,30	37,39	5,61	1,150
30	979083212	Nakladanie	2,000	t		67,00	134,00	72,13	115,75	18,24	1,158
31	979091400	Poplatok za uloženie	2,000	t		465,00	930,00	500,00	802,30	127,70	1,159
		"O" - ostatný odpad									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	24 651,50	Sk				13 507,58	21 321,38	3 330,96	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	132 753,50	Sk				116 862,58	128 069,85	4 690,79	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
32	711193121	Izolácia proti vlhkosti	2,500	m2		640,00	1 600,00	1 542,48	1 690,88	9,10	1,006
33	711193131	Izolácia proti vlhkosti	20,000	m2		665,00	13 300,00	12 649,11	13 178,70	121,21	1,009
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	14 900,00	Sk				14 191,60	14 769,59	130,31	
		71 - IZOLÁCIE spolu:	14 900,00	Sk				14 191,60	14 769,59	130,31	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
34	722220861	Demontáž armatúr	15,000	kus		22,00	330,00	139,93	286,41	43,57	1,152
35	722221134	Armat. vodov.	4,000	súbor		283,00	1 132,00	1 038,01	1 108,83	23,18	1,021
36	722224111	Armat. vodov.	4,000	kus		120,00	480,00	425,88	466,41	13,59	1,029
37	729999905	Vnútorný vodovod HZS	20,000	hod		277,00	5 540,00	2 333,55	4 776,31	763,64	1,160
		722 - Vnútorný vodovod spolu:	7 482,00	Sk				3 937,37	6 637,96	843,98	
		725 - Zariaďovacie predmety									
38	725110811	Demontáž záchodov	2,000	súbor		123,00	246,00	103,42	211,69	34,31	1,162

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, strešného okna, montáž	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena náklady
39	725111100	Splachovacia nádrž s toh[illegible]	2,000	kus		1 160,00	2 320,00	1 982,13	2 245,76	74,23	1,033
40	725111911	Opr. zaria[illegible]	2,000	kus		10,50	21,00	8,86	18,16	2,85	1,156
41	725114921	Opr. zar. záchodov[illegible]	2,000	kus		35,00	70,00	31,34	60,90	9,12	1,149
42	725119205	Montáž záchodových mís kombinovaných hlboké splachovanie bez nádržky so sed[illegible] normálnym	2,000	kus		560,00	1 120,00	816,34	1 051,33	68,67	1,069
43	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus		79,50	159,00	137,45	153,85	5,14	1,033
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	3 936,00	Sk				3 079,57	3 741,71	194,30	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :	11 418,00	Sk				7 016,95	10 379,68	1 038,28	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
44	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	300,000	m2		21,00	6 300,00	4 779,45	5 951,30	349,15	1,059
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	6 300,00	Sk				4 779,45	5 951,30	349,15	
		766 - Konštrukcie stolárske									
45	766661112	Montáž dvier kompl. obvodového zárubňového 1-kridlových	4,000	kus		153,00	612,00	257,42	526,88	85,10	1,162
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	612,00	Sk				257,42	526,88	85,10	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	6 912,00	Sk				5 036,87	6 478,18	434,25	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
46	771999905	Podlahy z dlaždíc HZS 15	24,000	mod		277,00	6 648,00	2 800,26	5 731,58	916,36	1,160
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	6 648,00	Sk				2 800,26	5 731,58	916,36	
		77 - PODLAHY spolu :	6 648,00	Sk				2 800,26	5 731,58	916,36	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
47	781415013	Montáž obkladov vnút. z obkl. pravouh. 150 x 150 do tmelu	47,000	m2		363,00	17 061,00	9 044,00	15 133,70	1 927,09	1,127
48	781425013	Montáž obkladov vnút. z obkl. [illegible] 150x150 do tmelu	45,000	m2		391,00	17 595,00	9 202,45	15 601,74	1 993,21	1,128
49	781443921	Oprava obkladov hutných do lepidla do 15 % m2	50,000	kus		47,50	2 375,00	1 253,19	2 114,39	260,80	1,123
50	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla [illegible]	40,000	m		188,00	7 520,00	4 348,62	6 771,57	748,25	1,111
51	781493611	Montáž plastových dvierok do lepidla 300x300 mm	1,000	kus		93,00	93,00	39,37	80,28	12,71	1,158
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	44 644,00	Sk				23 887,64	39 701,69	4 942,06	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, materiálu	Množstvo výmera	Mernú jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cenová úroveň
		783 - Nátery									
52	783403411	Odstránenie náterov [illegible]	681,40	m2		24,00	16 353,60	7 085,28	14 123,11	2 227,15	1,156
53	783403421	Odstránenie náterov [illegible]	160,00	m2		138,00	22 080,00	10 052,18	19 184,67	2 954,71	1,153
54	783492202	Nátery oceľ konštr. farb. [illegible]	681,40	m2		115,00	78 361,00	60 999,41	74 124,45	4 237,04	1,057
55	783492207	Nátery oceľ konštr. [illegible]	681,40	m2		45,00	30 663,00	26 113,75	29 575,82	1 069,69	1,037
56	783814540	Nátery olejové [illegible]	35,00	m2		180,00	6 300,00	4 621,35	5 863,69	420,33	1,075
57	783814740	Nátery olejové [illegible]	35,00	m2		30,50	1 067,50	807,74	1 067,36	60,05	1,060
58	783401611	Odstránenie náterov [illegible]	125,00	m		3,00	375,00	166,72	324,40	50,67	1,156
59	783424340	Nátery synt. [illegible]	125,00	m		40,00	5 000,00	3 136,54	4 580,12	420,17	1,092
60	783424740	Nátery synt. [illegible]	125,00	m		9,70	1 212,50	783,46	1 108,97	103,21	1,093
61	783601612	Odstránenie náterov [illegible]	85,00	m2		13,20	1 122,00	494,18	970,55	151,77	1,156
62	783622920	Opr. náterov [illegible]	85,00	m2		155,00	13 175,00	6 883,31	11 674,79	1 500,22	1,128
63	783812130	Nátery [illegible]	25,00	m2		270,00	6 750,00	4 760,62	6 273,90	475,97	1,076
		783 - Nátery spolu :	182 459,00	Sk				125 807,59	169 820,95	13 640,95	
		784 - Maľby									
64	784402601	Odstránenie [illegible]	350,00	m2		24,00	8 400,00	3 530,71	7 185,37	1 227,84	1,169
65	784403601	Odstr. [illegible]	350,00	m2		10,10	3 535,00	1 510,15	3 060,66	425,97	1,159
66	784411501	Pačok [illegible]	350,00	m2		5,80	2 030,00	945,47	1 777,66	252,81	1,142
67	784441111	Maľba [illegible]	350,00	m2		69,00	24 150,00	20 151,82	23 158,56	990,23	1,043
68	784463221	Linkrustácia [illegible]	30,00	m2		244,00	7 320,00	4 703,65	6 686,45	633,50	1,096
69	784496200	Ostatné maliarske práce [illegible]	25,00	m2		54,00	1 350,00	854,76	1 228,75	121,25	1,099
70	784493021	Ostatné práce [illegible]	120,00	m2		92,50	11 100,00	5 507,42	9 770,22	1 329,23	1,136
		784 - Maľby spolu :	57 885,00	Sk				37 204,01	52 858,72	5 025,84	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	284 938,00	Sk				186 899,24	261 361,36	23 608,85	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	324 886,00	Sk				215 944,95	298 740,42	26 128,05	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
71	213299005	Elektromontáže, silnoprúd [illegible]	30,00	hod		277,00	8 310,00	3 500,32	7 164,47	1 145,45	1,160
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	8 310,00	Sk				3 500,32	7 164,47	1 145,45	

Rozpočet - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	8 310,00	Sk				3 500,32	7 164,47	1 145,45	
		Za rozpočet celkom :	465 930,10	Sk				336 302,91	433 965,80	31 964,29	