Zmluva o dielo č. 20/2001

na zhotovenie diela, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

---

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca : plk. Ing. Karol VALENT
Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO : 30845572
Bankové spojenie : NBS Bratislava
číslo účtu : 60136 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných : plk. Ing. Karol VALENT
Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
b) technických : plk. Ing. Karol SKYBA - riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Krížna 42, 821 08 Bratislava

1.2. **Zhotoviteľ** : REDING a. s., Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 2
štatutárny orgán : Ing. Ladislav Veršovský, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti
zástupca splnomocnený na rokovania vo veciach :
a) technických : Ing. Ivan Bališ, riaditeľ divízie pozemných stavieb
Ing. Csonka, riaditeľ divízie elektromontážnych prác
b) zmluvných :

IČO :
DIČ :
bankové spojenie :
číslo účtu :

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Bratislava – oprava budovy Posádkového veliteľstva“, zmluvu o dielo na práce, ktorá je výsledkom verejnej súťaže v súlade s § 40 zákona NR SR č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Bratislava – oprava budovy Posádkového veliteľstva“
ev. zn. 661 104

- podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby, dodanej objednávateľom, ktorú vyhotovil projektant VPÚ LETKONZULT, s.r.o., Račianska 109, 831 02 Bratislava,
- podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení.

- podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného skúšobného plánu, spracovaného zhotoviteľom v zmysle zákona NR SR č.254/1998 Z. z. o verených prácach,
- číslo klasifikácie produkcie : 45.11.11 – búracie práce
  45.22.13 – klampiarske práce
  45.22.20 – izolácie proti vode
  45.31-11 – elektroinštalácia
  45.31.21 – EPS
  45.31.22 – EZS
  45.32.11 – tepelné izolácie
  45.33.12 – vzduchotechnika
  45.33.20 – zdravotechnika
  45.42.12 – zámočnícke práce kovové
  45.43.12 – vnútorné obklady stien a dlážok
  45.44.10 – sklenárske práce
  45.44.21 – maľby a nátery.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- zhotovené dielo alebo jeho ucelenú časť v súlade s projektovou dokumentáciou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy,
- zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

2.3. Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia zákona NR SR č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43i, ods. 3 a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý, použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

Článok III.
Lehota realizácie

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a.) Zrealizovať dielo v termínoch :
1. časová etapa – vybratá časť prác :
   - začiatok realizácie prác : do 5 dní od uzatvorenia ZoD
   - dokončenie prác : 15.02.2002
2. časová etapa – ukončenie kompletnej opravy : 2 mesiace

b.) Vypracovať skúšobný plán a odsúhlasiť ho s projektantom pred začatím diela s realizáciou.

c.) Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác v náväznosti na užívanie objektu, a to 15 dní od začatia realizácie diela.

d.) Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela alebo jeho ucelenej časti objednávateľovi.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

a.) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 5 dní po podpísaní zmluvy a zároveň zhotoviteľovi dodať projekt stavby v 3 vyhotoveniach, vrátane stavebného povolenia.

b.) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií

a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou VSB na odber el. energie a vody.

c.) Zabezpečiť výkon autorského dozoru u generálneho projektanta VPÚ LETKON-ZULT, s.r.o. Bratislava.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela alebo jeho ucelenej časti, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela splniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV.
Cena za dielo

4.1. Cena za dielo je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona NR SR č.196/2000 Z. z. a výmeru MF SR č.R-12/1999, ktorým sa mení príloha č.22 k výmeru MF SR č.R-1/1996, v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Cena je spracovaná v súlade s upravenou prílohou č.22 výmeru MF SR č.R-1/1996, bod B. ods. 1 písm. ab) ako „cena predmetu obstarávania za určených podmienok".

Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy a skladá sa z dvoch častí :

a) položkový rozpočet podľa PD na kompletnú opravu
b) položkový rozpočet podľa upravenej PD na vybranú časť prác

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Časová etapa – podľa upravenej PD :

- **Cena bez DPH ..... 19 549 293 Sk**
- základ pre DPH 10% ..... 16 643 636 Sk
- DPH 10% ..... 1 664 364 Sk
- základ pre DPH 23% ..... 2 905 657 Sk
- DPH 23% ..... 668 301 Sk
- **cena spolu s DPH ..... 21 881 958 Sk**

Celková cena diela podľa PD na kompletnú opravu (zahŕňa aj cenu prvej časovej etapy) :

- **Cena za dielo bez DPH ..... 27 331 821 Sk**
- základ pre DPH 10% ..... 23 160 256 Sk
- DPH 10% ..... 2 316 026 Sk
- základ pre DPH 23% ..... 4 171 565 Sk
- DPH 23% ..... 959 460 Sk
- **cena za dielo celkom vrátane DPH (je to celková cena diela) .... 30 607 307 Sk**

4.3. Úprava ceny diela v priebehu realizácie bude možná v súlade s výmerom MF SR č.R-3/1996 Z. z., príloha č.2, písm. B bod 1) písm. ab) o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor a prílohy č. 3 k opatreniu MF SR z 21.12.1999 č.R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF z 12.3.1996 č.R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby, musia byť za-

znamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluvnej cene po odsúhlasení projektantom. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú kvalifikáciu stavebných objektov. Do ceny týchto prác budú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk podľa §2 ods.3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona NR SR č.196/2000 Z. z. a §3 vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení zákona NR SR č.196/2000 Z. z., ako aj v zmysle výmeru MF SR č. R-3/1996, príloha č.2, bod B, ods. 2.

4.5. V sporných prípadoch o tom, či ide o naviac práce rozhoduje výkresová časť schváleného projektu stavby, resp. príslušná STN, ktorá sa sporného prípadu týka.

4.6. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k ZoD.

4.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok.

5.3. Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95% ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s §12 zákona NR SR č.254/1998 Z. z. o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.6. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.7. Konečnú faktúru predloží po odovzdaní a prevzatí diela. Jej náležitosti sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Článok VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II. v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 72 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

6.2. Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia §562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.

6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.5.

6.8. Vady projektu budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

Článok VII.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle Čl. III, bod 3.2 a) tejto zmluvy.

7.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle zákona NR SR č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Do stavebného denníka s dvoma prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4. Objednávateľ bude vykonávať občasný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.5. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka dva razy týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní.

7.6. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k ZoD.

7.8. Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle Čl. III, bod c) tejto zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa §373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.10. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.11. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.12. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.13. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolu podľa ustanovenia §553, ods. 2 Obchodného zákonníka.

7.14. Zhotoviteľ vyzve odborného staveného dozora písomne 5 dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.15. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.16. Výkonom občasného stavebného dozoru objednávateľ poveruje ..... č. oprávnenia .....

7.17. zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho ia

Článok III.
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

8.1.1. 0,08 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.1.2. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska

v dohodnutej dobe 3.000,- Sk denne až do ich odstránenia, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3. Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 2,5 % z nevykonaných prác.

8.1.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

8.2.1. Za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.2.2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.
Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne jeho nadriadený orgán.

8.2.3. Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy v priebehu realizácie prvej časovej etapy, alebo v priebehu realizácie druhej časovej etapy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

8.2.4. V prípade, že objednávateľ nezabezpečí potrebné finančné prostriedky na realizáciu druhej časovej etapy do 24 mesiacov po ukončení prvej časovej etapy, objednávateľ odstúpi od zmluvy. V tomto prípade zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne finančné vysporiadanie.

8.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ je povinný pre začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred pripravenosť diela d odovzdaniu.

9.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do 3 dní, na jeho náklady.

9.4. Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s ručením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

9.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.7. Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá 2 výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľom, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom.

Článok X.
Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3. Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

10.4. V prípade realizácie druhej časovej etapy bude uzavretý dodatok k ZoD, v ktorom budú upresnené všetky náležitosti zmluvy potrebné pre ukončenie kompletného diela.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia :

11.1. Zmluva vzniká prejavení súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál.

11.5. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Bratislava, dňa

Za objednávateľa:

plk. Ing. Karol Valent

Bratislava, dňa 03.09.2001

Za zhotoviteľa:

REDING a.s.
Bajkalská 41, 821 09 Bratislava

Ing. Ladislav Veršovský
generálny riaditeľ

Dátum : **31.8.2001**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Hodnota DPH nizka	Hodnota DPH vysoká	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletačná činnosť	Poddodávky
mg04-ele	Elektroinštalácia	2 542 599	132 061	281 057	2 955 717	2 433 836	9 880	49 028	49 855	0
mg05-EPS	EPS	1 009 880	57 211	100 688	1 167 779	905 140	64 120	20 818	19 802	0
mg06-EZS	EZS	1 707 619	113 949	130 669	1 952 237	1 547 797	90 740	35 599	33 483	0
mj01-sta	stavebná časť	12 575 811	1 237 214	46 845	13 859 869	12 007 683	45 367	276 176	246 585	0
mj02-ZTI	Zdravotechnické inštalácie	1 138 732	102 572	25 992	1 267 296	1 091 226	80	25 098	22 328	0
mj03-UK	Ústredné kúrenie, kotolne	258 436	15 283	24 289	298 008	220 458	27 840	5 071	5 067	0
mj07-VZT	VZT	316 217	6 073	58 761	381 052	303 047	0	6 970	6 200	0

Projektové a prieskumné práce	0
Prevádzkové súbory	0
Stavebné objekty	18 747 213
Stroje	0
Umelecké diela	0
NUS	418 760
Ostatné náklady	0
Rezerva	0
Iné investície	0
NHIM	0
Prevádzkové náklady	0
Kompletačná činnosť	383 320

Celkom	**19 549 293**	**1 664 364**	**668 301**	**21 881 958**	**18 509 186**	**238 027**	**418 760**	**383 320**	**0**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :