15 256

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB- 1-20/2010

Prešov 8. ....február 2010
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 4
Počet príloh : 1/6

Zmluva o dielo č. PSB- 1-20/2010

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Milan Zeleňák – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :	ELARIN, s.r.o. Trnkov 44
Zastúpený :	Ing. Jiří Ballarin – konateľ spoločnosti
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzením
IČO :	45240841
IČ DPH :	SK 2022901650
DIČ :	20202901650
Bankové spojenie :	ČSOB a.s.
Číslo účtu :	4009068317/7500
Zapísaný v :	Obch. register Os Prešov, oddiel Sro vl.č.22156/P
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Daniel Velgoš
Telefón/Fax :	0904300310 / 0517710156

(ďalej len „zhotovitel")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava parketových podláh, vymaľovanie vnútorných priestorov b.č.1 – budova Vojenskej obvodovej prokuratúry Prešov v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava parketových podláh, vymaľovanie vnútorných priestorov b.č.1 – budova Vojenskej obvodovej prokuratúry Prešov" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 1.3.2010
Ukončenie prác : 31.3.2010

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 19 729,69.-EUR
DPH : 3 748,64.-EUR
Cena s DPH : 23 478,33.-EUR
Slovom : Dvadsaťtritisícštyristosedemdesiatosem 33/100EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu

- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ uskutoční dodávku elektrickej energie a vody (nie pre stavebné účely) z vlastného rozvodu inžinierskych sieti na zabezpečenie realizácie opravy uvedenej v bode 2.1. pre potreby zhotoviteľa

7.3. Dodávka elektrickej energie a vody bude splnená prechodom zo zariadenia objednávateľa do zariadenia zhotoviteľa .

7.4. Odber elek. energie a vody bude realizovaný v mieste realizácie prác uvedených v bode 2.1.



7.5 Spôsob výpočtu spotreby elektrickej energie a vody bude vykonávaný na základe technického prepočtu objednávateľa. Množstvo odobratej elektrickej energie a vody bude vzájomne odsúhlasené.

7.6. Odobraté množstvo elektrickej energie a vody, bude objednávateľom faktúrované do 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dni.

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 kWh elektrickej energie vo výške priemernej ceny fakturovanej MAGNA EA – Piešťany pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov

7.8. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m3 vody vo výške priemernej ceny fakturovanej VVS a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov .

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka od začatia a po ukončenie prác ,schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov (materiálov), ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Milan Zeleňák

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Daniel Velgoš

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu budovy Vojenskej obvodovej prokuratúry Prešov je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

Posádková správa budov PREŠOV

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte ,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte ,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa,
zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP

a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Daniel Velgoš -
- za objednávateľa – Milan Zeleňák- odborný referent PSB Prešov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov .

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál .

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3. - 5 pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 26. FEB. 2010

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

ELARIN, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

Ing. Jiří BALLARIN
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava parketových podláh, vymaľovanie vnút. priestorov č. č. 1	Miesto: Budova -Vojenská obv. prokuratúra Prešov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	ELARIN, s.r.o.	08212 Trnkov	IČO: 45240841	DIČ:	2022901650
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	23 478	1 M2 UP	23 478
1 M2 ZP	23 478	1 M	23 478

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	5 526,13	1 504,88	7 031,01
2	PSV:	11 217,34	1 481,34	12 698,68
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	16 743,47	2 986,22	19 729,69

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ELARIN, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Zeleňák Ľubomír

pečiatka: Posádková správa budov PREŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		19 729,69
22	DPH 19% z:	19 729,69	3 748,64
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		23 478,33

F	Odpočet - prípočet

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

overil:
Ing. Marián MARUŠKA

4

Odberateľ: Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: ELARIN, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava parketových podláh, vymaľovanie vnút. priestorov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 338,60	0,00	1 338,60	0,49404	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 566,55	1 308,08	4 874,63	16,07086	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	620,98	196,80	817,78	0,00122	0,022
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 526,13	1 504,88	7 031,01	16,56611	0,022
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	867,29	287,16	1 154,45	0,42900	1,380
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	35,45	0,00	35,45	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	902,74	287,16	1 189,90	0,42900	1,380
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	235,40	291,23	526,63	1,38862	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	6 449,03	902,95	7 351,98	0,44471	0,690
776 - Podlahy povlakové spolu :	30,78	0,00	30,78	0,00000	0,014
77 - PODLAHY spolu :	6 715,21	1 194,18	7 909,39	1,83333	0,704
783 - Nátery spolu :	400,40	0,00	400,40	0,04189	0,000
784 - Maľby spolu :	3 198,99	0,00	3 198,99	0,52822	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 599,39	0,00	3 599,39	0,57010	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 217,34	1 481,34	12 698,68	2,83243	2,084
Rozpočet celkom :	16 743,47	2 986,22	19 729,69	19,39854	2,106

ELARIN, s.r.o.
Trnávy 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: ELARIN, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava parketových podláh, vymaľovanie vnút. priestorov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	011	34697-1155	Izolácia medzi doskami z minerálnej plsti hr. do 10 miestnosť č.209 a 210	46,000	m2	29,10	1 338,60		1 338,60	0,01074	0,49404			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 338,60			1 338,60		1 338,60		0,49404			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
2	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií zakrývanie okien a nábytku pred maľbou	260,000	m2	0,90	234,00		234,00	0,00001	0,00260			19
3	014	61242-1221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	2 908,000	m2	0,95	2 762,60		2 762,60	0,00534	15,52872			19
4	MAT	611 4B1714	Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.90 cm	1,000	kus	175,20		175,20	175,20					19
5	014	61242-1311	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 10-30% miestnosť č. 129	19,100	m2	2,55	48,71		48,71	0,01555	0,29701			19
6	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých miestnosť č. 129 - po výmene okna	1,200	m2	10,80	12,96		12,96	0,05285	0,06342			19
7	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	2,000	m	17,90		35,80	35,80					19
8	MAT	611 9A0208	Parapeta vnútorná - koncovka plastová obojstranná	0,040	100 ks	102,00		4,08	4,08					19
9	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou miestnosť č.129 po výmene okna	1,200	m2	12,55	15,06		15,06	0,05731	0,06877			19
10	014	62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast podkrovné miestnosti - sadrokartón	48,000	m	7,56	362,88		362,88	0,00053	0,02544			19
11	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm schodisko	14,000	m2	7,90	110,60		110,60	0,00460	0,06440			19
12	MAT	348 2B0710	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x54W,EVG: CLASSIC ASN	12,000	kus	74,50		894,00	894,00					19
13	MAT	549 800013	Kovanie bezpečnostné IKON typ SX43	1,000	sada	199,00		199,00	199,00	0,00210	0,00210			19
14	011	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou miestnosť č.129	1,000	kus	13,00	13,00		13,00	0,00072	0,00072			19
15	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm miestnosť č. 129	2,000	m	3,37	6,74		6,74	0,00884	0,01768			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	4 874,63			3 566,55	1 308,08	4 874,63		16,07086			

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel a smerníc
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
16	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	0,540	m2	5,20	2,81		2,81	0,00225	0,00122	0,041	0,022	19
17	MAT	921 AN32321	Žiarivka 36W/76-1 1M OSRAM	24,000	kus	8,20		196,80	196,80					19
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km suť z výplne pod podlahou m.č.209 a 210	6,900	t	9,70	66,93		66,93					19
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km odvoz do vzdialenosti 11 km (Cemjata)	75,900	t	0,32	24,29		24,29					19
20	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,900	t	8,15	56,24		56,24					19
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	6,900	t	16,60	114,54		114,54					19
22	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,566	t	21,50	356,17		356,17					19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	817,78			620,98	196,80	817,78		0,00122		0,022	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 031,01			5 526,13	1 504,88	7 031,01		16,56611		0,022	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			76 - KONŠTRUKCIE											
			762 - Konštrukcie tesárske											
23	762	76251-1247	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 25 mm miestnosť č.209 a 210	46,000	m2	13,70	630,20		630,20					19
24	MAT	921 AN21099	Skrutka 3160602 10X60	320,000	kus	0,21		67,20	67,20					19
25	762	76252-2812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm miestnosť č.209 a 210	46,000	m2	2,62	120,52		120,52			0,030	1,380	19
26	762	76252-6130	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie nad 65 do 100 mm miestnosť č. 209 a 210	46,000	m2	2,12	97,52		97,52					19
27	MAT	605 110100	Fošňa SM neopracovaná 3 100 250-300 miestnosť č. 209 a 210	0,780	m3	282,00		219,96	219,96	0,55000	0,42900			19
28	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,429	t	44,40	19,05		19,05					19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	1 154,45			867,29	287,16	1 154,45		0,42900		1,380	
			766 - Konštrukcie stolárske											
29	766	76666-5911	Oprava dvier, prekovanie na opačnú stranu krídiel kompletiz. vstupné dvere do budovy	1,000	kus	35,45	35,45		35,45					19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	35,45			35,45		35,45					
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 189,90			902,74	287,16	1 189,90		0,42900		1,380	
			77 - PODLAHY											
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
30	771	77127-1113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do malty do 30cm schodisko do suterénu	12,100	m	8,00	96,80		96,80	0,01956	0,23668			19
31	771	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm schodisko do suterénu	18,000	m	2,20	39,60		39,60	0,00061	0,01098			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
32	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu schodisko do suterénu	6,000	m2	12,40	74,40		74,40	0,00491	0,02946			19
33	MAT	597 637251	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	12,500	m2	14,65		183,13	183,13	0,01900	0,23750			19
34	MAT	597 640490	Cokl. negl. slin. TAURUS 300x90 I	46,000	kus	2,35		108,10	108,10	0,01900	0,87400			19
35	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	5,020	%	4,90	24,60		24,60					19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	526,63			235,40	291,23	526,63		1,38862			
			775 - Podlahy vlysové a parketové											
36	775	77552-1800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami miestnosť č.209 a 210	46,000	m2	2,00	92,00		92,00			0,015	0,690	19
37	775	77559-1312	Príplatok k podlahám dreveným, vrchný lak pre bežnú záťaž .	282,000	m2	3,20	902,40		902,40					19
38	775	77559-1316	Príplatok k podlahám dreveným, medzibrúsenie medzi vrstvami la .	282,000	m2	0,65	183,30		183,30	0,00001	0,00282			19
39	775	77559-1905	Oprava podlah drevených - tmelenie celoplošné vlysové, parketové .	282,000	m2	1,80	507,60		507,60	0,00008	0,02256			19
40	775	77559-1919	Oprava podlah drevených - brúsenie celkové .	282,000	m2	3,85	1 085,70		1 085,70	0,00004	0,01128			19
41	775	77559-1929	Oprava podláh drevených - celkové lakovanie .	282,000	m2	12,40	3 496,80		3 496,80	0,00002	0,00564			19
42	775	77591-8912	Montáž parket podláh laminátových š.do 200mm pláv bez lepenia s miestnosť č.209 a 210	46,000	m2	2,75	126,50		126,50					19
43	MAT	283 775620	Folia SILENZIO PLUS -biela podložka pod plávajúce podlahy hr.2,	46,000	m2	2,25		103,50	103,50	0,00048	0,02208			19
44	MAT	345 71A503	- roh vnútorný 03232, biely pre lam.podlahy	8,000	kus	1,80		14,40	14,40					19
45	MAT	345 71A504	- roh vonkajší 03312, biely pre lam.podlahy	4,000	kus	1,80		7,20	7,20					19
46	MAT	611 941920	Parkety laminátové Balterio Vitality diplomat 3-lam typ spoja Clic 12	46,000	m2	13,90		639,40	639,40	0,00770	0,35420			19
47	MAT	614 131100	Hmožd. BK d 10 mm	39,000	m	0,35		13,65	13,65					19
48	MAT	614 200100	Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová Balteric	39,000	m	3,20		124,80	124,80	0,00067	0,02613			19
49	775	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	72,973	%	0,75	54,73		54,73					19
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	7 351,98			6 449,03	902,95	7 351,98		0,44471		0,690	
			776 - Podlahy povlakové											
50	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	8,000	m	0,26	2,08		2,08					19
51	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	14,000	m2	2,05	28,70		28,70			0,001	0,014	19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	30,78			30,78		30,78				0,014	
			77 - PODLAHY spolu :	7 909,39			6 715,21	1 194,18	7 909,39		1,83333		0,704	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
			783 - Nátery											
52	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná	123,200	m2	3,25	400,40		400,40	0,00034	0,04189			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			hranol 100 x 100 mm x 8575 x 9											
			OSB doska 46 m2 x 2											
			783 - Nátery spolu :	400,40			400,40		400,40		0,04189			
			784 - Maľby											
53	784	78445-2914	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. schod. do 3,8m	2 908,000	m2	1,06	3 082,48		3 082,48	0,00018	0,52344			19
54	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	19,100	m2	1,80	34,38		34,38	0,00018	0,00344			19
			miestnosť č. 129											
55	784	78446-2221	Linkrustácia izol. roztok rastl. pojidla steny miest. do3,8m	19,100	m2	4,30	82,13		82,13	0,00007	0,00134			19
			38,2*0,5 = 19,100											
			miestnosti č. 209 a 210 - okolo obvodových stien											
			784 - Maľby spolu :	3 198,99			3 198,99		3 198,99		0,52822			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 599,39			3 599,39		3 599,39		0,57010			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 698,68			11 217,34	1 481,34	12 698,68		2,83243		2,084	
			Rozpočet celkom :	19 729,69			16 743,47	2 986,22	19 729,69		19,39854		2,106	

Elarin, s.r.o.
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-1-20/2010 s originálom.

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

Posádková správa budov * PREŠOV *