V Rožňave, 6.11.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 13
Prílohy : —

# ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-92/2008 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

## Článok I.
## Zmluvné strany

**1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
**Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
**IČO** : 30845572
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
**Číslo účtu** : 7000172461/8180

**1.2. Zhotoviteľ** : EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
**Zastúpený** : Ing. František MIGA, konateľ spoločnosti
**IČO** : 31620621
**IČ DPH** : SK 2020455745
**DIČ** : 2020455745
**Bankové spojenie** : Tatra banka a.s. Banská Bystrica
**Číslo účtu** : 2626481933/1100
**Obchodný register** : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č: 2388/S

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

## Článok II.
## Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

***"Výmena okien na b.č.01- OVS Rožňava***
***v rozsahu podľa priloženého rozpočtu***

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

## Článok III.
## Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.11.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 24.11.2008

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

| | | |
|---|---|---|
| Základ ceny pre DPH | : | **363 025,12 Sk** |
| DPH 19% | : | 68 974,80 Sk |
| Cena za službu celkom v rátane DPH | : | **431 999,92 Sk** |
| (dual. hodnota :kon .kurz 30,1260) | | 14 339,77 EUR |

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Článok V.
## Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## Článok VI.
## Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

## Článok VII.
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje: Ing. Tivadar TEMESY

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Pavol Mihálik

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

## Článok VIII.
## Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar TEMESY
Za zhotoviteľa : Ing. František MIGA

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú nepristupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

## Článok IX.
## Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

## Článok X.
## Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, EUROSTAVING s.r.o

V Rožňave dňa 6.11.2008

Za objednávateľa:

*riaditeľ PSB Rožňava*
*Ing. Milan SMIDA*

Posádková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 6.11.2008

Za zhotoviteľa:

*konateľ*
Ing. František MIGA

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

# Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

| | |
|---|---|
| :Výmena okien na budove č. 01 | JKSO : |
| ekt :OVS Rožňava | Rozpočet : |
| | Spracoval : Osadský Milan |

Miesto : Zmluva č. Dňa : 03.11.2008

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Rožňava | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. | IČO : 31620621 | DIČ : 2020455745 |
| 97400 Banská Bystrica | Partizánska 110 | IČ DPH : SK2020455745 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 432 000 SKK za M3 OP | 1 M | 432 000 SKK za M |
| 1 M2 ZP | 432 000 SKK za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 432 000 SKK za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 56 719,21 | 247,10 | 56 966,31 |
| 2 | PSV : | 87 616,94 | 218 441,87 | 306 058,81 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 144 336,15 | 218 688,97 | 363 025,12 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

Pozádková správa cest ROŽŇAVA

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 04 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 363 025,12 |
| 22 | DPH 19 % z : 363 025,12 | 68 974,80 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 431 999,92 |
| F | Odpočet - prípočet | |

| | Celkové náklady v EUR | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 12 050,23 |
| | Cena s DPH | 14 339,77 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*Tlačivo : ODIS A10*

Objednávateľ : **PSB Rožňava**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **03.11.2008**
Spracoval : **Osadský Milan**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

**Stavba :Výmena okien na budove č. 01** **Objekt :OVS Rožňava**

*EUROSTAVING s.r.o.*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | Cena spolu EUR | *Hmotnosť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 4 773,60 | 4 773,60 | | *158,45* | 0,938 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 18 785,03 | 18 537,93 | 247,10 | *623,55* | 2,588 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 33 407,68 | 33 407,68 | | *1 108,93* | 0,093 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 56 966,31 | 56 719,21 | 247,10 | *1 890,94* | 3,620 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 6 120,15 | 6 120,15 | | *203,15* | 0,009 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 20 263,50 | 4 971,63 | 15 291,87 | *672,62* | 0,000 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 235 578,28 | 32 428,28 | 203 150,00 | *7 819,77* | 0,383 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 261 961,93 | 43 520,06 | 218 441,87 | *8 695,54* | 0,393 |
| 784 - Maľby | 1 877,85 | 1 877,85 | | *62,33* | 0,015 |
| 786 - Čalunnicke úpravy | 42 219,03 | 42 219,03 | | *1 401,42* | 0,029 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 44 096,88 | 44 096,88 | | *1 463,75* | 0,044 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 306 058,81 | 87 616,94 | 218 441,87 | *10 159,29* | 0,437 |
| **Za rozpočet celkom :** | 363 025,12 | 144 336,15 | 218 688,97 | *12 050,23* | 4,058 |

Odberateľ : **PSB Rožňava**

Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

**Stavba :Výmena okien na budove č. 01**

**Objekt :OVS Rožňava**

Projektant :

Spracoval : **Osadský Milan**

JKSO :

Dátum : **03.11.2008**

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EUROSTAVING s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SKK | EUR |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| 1 | 349234831 | Doplnenie muriva okenných obrúb | 15,600 | m | 306,00 | **4 773,60** | *158,454* |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **4 773,60** | **SKK** | | **4 773,60** | *158,45* |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 2 | 612425931 | Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou | 31,200 | m2 | 371,00 | **11 575,20** | *384,226* |
| 3 | 612456211 | Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou | 31,200 | m2 | 36,00 | **1 123,20** | *37,283* |
| 4 | 622484010 | Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open do lepidla | 31,200 | m2 | 145,00 | **4 524,00** | *150,169* |
| 5 | **585814100** | Lepiaca stierka Baumit | 11,232 | kg | 22,00 | **247,10** | *8,202* |
| 6 | 629451112 | Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm | 18,660 | m | 70,50 | **1 315,53** | *43,668* |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **18 785,03** | **SKK** | | **18 785,03** | *623,55* |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 7 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 37,320 | m2 | 92,00 | **3 433,44** | *113,969* |
| 8 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 74,640 | m2 | 61,50 | **4 590,36** | *152,372* |
| 9 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien | 26,000 | kus | 5,90 | **153,40** | *5,092* |
| 10 | 968062355 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. | 29,159 | m2 | 152,00 | **4 432,17** | *147,121* |
| 11 | 968072875 | Vybúranie kov. mreží | 29,159 | m2 | 72,50 | **2 114,03** | *70,173* |
| 12 | 978021191 | Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % | 31,200 | m2 | 170,00 | **5 304,00** | *176,061* |
| 13 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3,886 | t | 273,00 | **1 060,88** | *35,215* |
| 14 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 3,886 | t | 166,00 | **645,08** | *21,413* |
| 15 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,886 | t | 288,00 | **1 119,17** | *37,150* |
| 16 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 38,860 | t | 9,30 | **361,40** | *11,996* |
| 17 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3,886 | t | 239,00 | **928,75** | *30,829* |
| 18 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 19,430 | t | 26,50 | **514,90** | *17,092* |
| 19 | 979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád. | 3,886 | t | 1 660,00 | **6 450,76** | *214,126* |
| 20 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 3,621 | t | 635,00 | **2 299,34** | *76,324* |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **33 407,68** | **SKK** | | **33 407,68** | *1 108,93* |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **56 966,31** | **SKK** | | **56 966,31** | *1 890,94* |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | |
| 1 | 764410440 | Klamp. oplechovanie parapetov rš 250 | 18,660 | m | 295,00 | **5 504,70** | *182,723* |
| 2 | 764410850 | Klamp. demont. parapetov rš 330 | 18,660 | m | 27,50 | **513,15** | *17,033* |
| | 998764202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 60,179 | % | 1,70 | **102,30** | *3,396* |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | **6 120,15** | **SKK** | | **6 120,15** | *203,15* |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| | 766694123 | Montáž parapetných dosák | 13,000 | kus | 367,00 | **4 771,00** | *158,368* |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SKK | EUR |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 25 | **6119A0205** | Parapeta vnútorná komôrková plastová | 20,526 | m | 745,00 | **15 291,87** | *507,597* |
| 26 | 998766202 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m | 200,629 | % | 1,00 | **200,63** | *6,660* |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **20 263,50** | **SKK** | | **20 263,50** | *672,62* |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 27 | 767631324 | Montáž okien plastových 1460x1380 mm | 5,000 | kus | 1 470,00 | **7 350,00** | *243,975* |
| 28 | **611436580** | Okno plastové REHAU 1460x1380 | 5,000 | kus | 14 790,00 | **73 950,00** | *2 454,690* |
| 29 | 767631333 | Montáž okien plastových 1420x1680 mm | 8,000 | kus | 1 470,00 | **11 760,00** | *390,360* |
| 30 | **611436290** | Okno plastové REHAU 1420x1680 | 8,000 | kus | 16 150,00 | **129 200,00** | *4 288,654* |
| 31 | 767662120 | Montáž mreží pevných zváraním | 29,159 | m2 | 361,00 | **10 526,40** | *349,412* |
| 32 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 2 326,564 | % | 1,20 | **2 791,88** | *92,673* |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **235 578,28** | **SKK** | | **235 578,28** | *7 819,77* |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **261 961,93** | **SKK** | | **261 961,93** | *8 695,54* |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | |
| 33 | 784413301 | Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m | 35,100 | m2 | 25,00 | **877,50** | *29,128* |
| 34 | 784452271 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 35,100 | m2 | 28,50 | **1 000,35** | *33,206* |
| | | 784 - Maľby spolu : | **1 877,85** | **SKK** | | **1 877,85** | *62,33* |
| | | **786 - Čalunnicke úpravy** | | | | | |
| 35 | 786621114 | Lamelové žalúzie do okien zdvoj. drev. otvár. RS 0091 | 29,159 | m2 | 1 445,00 | **42 134,76** | *1 398,618* |
| 36 | 998786202 | Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 12 m | 421,348 | % | 0,20 | **84,27** | *2,797* |
| | | 786 - Čalunnicke úpravy spolu : | **42 219,03** | **SKK** | | **42 219,03** | *1 401,42* |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **44 096,88** | **SKK** | | **44 096,88** | *1 463,75* |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **306 058,81** | **SKK** | | **306 058,81** | *10 159,29* |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **363 025,12** | **SKK** | | **363 025,12** | *12 050,23* |

**Zoskenovaná** „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-92/01- OVS Rožňava“

**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov