60/1

Zmluva o dielo č. KaVSÚ-1-817/2007

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	Ministerstvo obrany SR Úrad správy nehnuteľného majetku Kutuzovova 8 Bratislava, 832 47
	Splnomocnený zástupca	:	pplk. Ing. Vladimír Vasko
	Kontaktná adresa	:	Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A, 040 01 Košice
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č.účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Alexander Bugala Ing. Mária Kurillová č.t.0960515 721
	technických	:	Ing. Miroslav Kyška č.t.0960515 580
1.2	**Zhotoviteľ**		ISPO spol s r.o.
	Názov, sídlo	:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
	Zastúpený	:	Ing. Jozefom Antolom, konateľom spoločnosti
	Telefón, fax	:	051/74 636 95, 051/74 636 99
	IČO	:	17085501
	IČ pre DPH	:	SK 2020518027
	Bankové spojenie	:	VUB POBOČKA PREŠOV
	Číslo účtu	:	31 801/0200
	Oprávnený jednať vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Antol
	Registrácia v Obchodnom registri	:	OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 262/P zo dňa 13.12.1991

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1., 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev.zn.55-19-559**

Prešov – Rekonštrukcia budovy č. 44

zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania postupom pri zadávaní podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.

ČL. II Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá projekt stavby na akciu

Prešov – Rekonštrukcia budovy č. 44

Rozsah predmetu plnenia:

2.1.1. Projekt stavby pre **realizáciu** v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a j s podobnosťami dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane vyjadrení vojenských a štátnych orgánov

2.1.2. Zabezpečenie radónového prieskumu v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/1992 o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia v znení neskorších predpisov

2.1.3 Zabezpečenie palivovej základne

2.1.4. Spracovanie plánu užívania verejnej práce

2.1.5 Technická pomoc zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu diela.

2.1.6. Spracovanie stanoviska projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov dokončenej verejnej práce v súlade s § 18 odst.2 zákona č.254/1998 Z.z.

2.1.7. Výkon autorského dozoru počas realizácie stavby v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA

2.1.8. Spracovanie odborného posudku pre posúdenie ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z.

2.2. Zhotoviteľ počas spracovania projektovej dokumentácie na uvedenú akciu vykoná konzultácie formou konzultačných zápisov s vojenskými zložkami ako aj verejnoprávnymi organizáciami, ktorých zoznam sa upresní na technických radách vykonávaných na Správe nehnuteľného majetku a výstavby Košice a ich prípadné oprávnené požiadavky bude zhotoviteľ akceptovať .

2.3. Zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí vypracovanú projektovú dokumentáciu s dotknutými orgánmi štátnej a vojenskej správy (SPP- metrológ, SPP, OÚ ŽP- ochrana ovzdušia, VÚHE, ŠOTD-VTZ –PL a TN, ŠOTD-VTZ-EZ. ŠOTD- VIPO) s kladným vyjadrením pre stavebné konanie.
Doklady o prerokovaní budú odovzdané v originály.
Zhotoviteľ vykoná vstupnú TRA a záverečné prerokovanie projektu pred dokončením (záverečná TRA) za účasti vojenských zložiek objednávateľa, firmy LYNX spol. s r.o. Košice a firmy QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia podľa bodu 2.1. prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III. Spôsob vypracovania predmetu plnenia a vykonávania AD

3.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť a podľa zmluvy. Predmet plnenia zhotoví v súlade so súťažnými podkladmi, požiadavkami objednávateľa a v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov.

3.2. Obsahom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia budovy č. 44 v rozsahu zadávacích podkladov a v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov štátnej a vojenskej správy.

3.3. Pri zhotovovaní predmetu plnenia bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné platné právne predpisy, technické normy platné v SR vzťahujúce sa na predmet plnenia a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán.

3.4. Pri zhotovovaní predmetu plnenia v časti integrovaného bezpečnostného systému je potrebné túto časť zákazky zabezpečovať prostredníctvom firmy QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorá na základe ZoD zrealizovala jestvujúci IBS a zabezpečuje aj jeho záručný servis.

3.5. Pri zhotovovaní predmetu plnenia v časti dátových rozvodov je potrebné túto časť zákazky zabezpečovať prostredníctvom firmy LYNX spol. s r.o., Gavlovičova 9, 040 17 Košice, ktorá na základe Zmluvy o budúcom zhotovení diela č. 25/558 z júla 2005 zabezpečuje výstavbu a rozšírenie digitálnej a komunikačnej siete pre útvary a zariadenia ministerstva obrany.

3.6. Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1. bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach z toho : pare č. 1,2- vrátane rozpočtu s výpočtom kubatúr (plný výpis), pare č. 3-6 s výkazom výmer.
V návrhu rozpočtov – v nákladovej časti pri samostatnom ocenení priameho materiálu rozpočet bude obsahovať jeho názov, príslušnú mernú jednotku a číselný kód (minimálne šesťmiestny) klasifikácie produkcie.
Rozpočet a výkaz výmer zhotoviteľ dodá aj v digitálnej podobe (CD).

3.7. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektu stavby v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 3 dní od doručenia objednávky.

3.8. Autorský dozor uvedený v bode 2.1.7 bude vykonávať pracovník firmy: **Ing. Miroslav Ochotnický** Jeho činnosť bude koordinovať odborný stavebný dozor objednávateľa, ktorý bude stanovený pred zahájením realizácie stavby.

3.9. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať v stavebnom denníku, alebo samostatným listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v ZoD, alebo osobitne písomne oprávnený pracovník.

3.10. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v PD, alebo ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie odborného stavebného dozoru.

3.11. V prípade zložitých riešení autorský dozor dodá svoje stanovisko do 14 dní od doby, kedy bol oboznámený s problémom.

3.12. Autorský dozor sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou podľa potreby, minimálne 1 x mesačne.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termínoch : uviesť v kalendárnych dňoch

predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 do **15.12. 2007**
predmet plnenia podľa bodu 2.1.2 do **20 dní** od podpisu ZoD
predmet plnenia podľa bodu 2.1.3 do **40 dní** od podpisu ZoD
predmet plnenia podľa bodu 2.1.4 do **15.12.2007**
predmet plnenia podľa bodu 2.1.5 podľa požiadavky zhotoviteľa verejnej práce na základe písomnej žiadosti pred zahájením realizačných prác
predmet plnenia podľa bodu 2.1.6 do 14 dní od ukončenia stavby
predmet plnenia podľa bodu 2.1.7 priebežne do ukončenia realizácie stavby
predmet plnenia podľa bodu 2.1.8 do **15.12. 2007**

4.2. Dodržanie uvedených termínov v bode 4.1. je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu plnenia objednávateľovi. Odovzdaním predmetu plnenia sa rozumie prevzatie projektu objednávateľom vo forme poštovej zásielky, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. V. Východiskové podklady a údaje

5.1. Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto dodaných podkladov objednávateľa – protokol z overovacieho prieskumu staveniska

5.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

5.3. Objednávateľ bude pravidelne a bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon. Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predmet plnenia	Cena bez DPH (Sk)	DPH 19 %	Spolu s DPH (Sk)
2.1.1.	1.400.000,-	266.000,-	1.666.000,-
2.1.2.	40.000,-	7.600,-	47.600,-
2.1.3.	25.000,-	4.750,-	29.750,-
2.1.4.	30.000,-	5.700,-	35.700,-
2.1.5.	15.000,-	2.850,-	17.850,-
2.1.6.	15.000,-	2.850,-	17.850,-
2.1.7.	80.000,-	15.200,-	95.200,-
2.1.8.	45.000,-	8.550,-	53.550,-
Spolu	**1. 650. 000,-**	**313.500,-**	**1. 963.500,-**

Slovom: jedenmiliónšesťstopäťdesiattisíc korú Slovenských

Špecifikácia ceny projekčných prác a výkonu autorského dozoru tvorí prílohu tejto ZoD.

6.2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých predmetov plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Úhrada ceny za autorský dozor bude vykonaná po kolaudácií stavby.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, faktúrovanú sumu, vrátane špecifikácie podľa zmluvy,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5. V prípade, že dôjde zániku zmluvy odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať odo dňa podpisu zmluvy do termínu obdržania písomného odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa, skutočne vykonané práce vzájomne zápisnične dohodnuté. Zároveň odovzdá rozpracovanú projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.6. K zmene cien uvedených v bode 6.1. môže dôjsť pri rozšírení, alebo zmenšení rozsahu predmetu plnenia podľa čl. II zmluvy zo strany objednávateľa.
V prípade rozšírenia rozsahu prác bude zhotoviteľ postupovať pri tvorbe ceny ako v bode 6.1.

Čl.VII. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po

dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.

7.4. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi.

7.5. Pre prípad vád projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.

7.6. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni zistenú vadu projektovej dokumentácie v termíne podľa bodu 7.5., má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII tejto zmluvy- bod 8.2.

7.8. V prípade škôd spôsobených zhotoviteľom vadou projektu sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť finančnú úhradu až do výšky nákladov vynaložených objednávateľom na ich odstránenie.

Čl.VIII. Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nesplní predmet plnenia uvedený v tejto zmluve v čl. II v dohodnutých termínoch uvedených v čl. IV., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VI. za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu plnenia podľa ZoD až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady v jednotlivých bodoch predmetu plnenia počas uvedenej záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania s odstránením vady projektu.

8.3. V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí rozdiel medzi výkresovou časťou a výkazom výmer a náklady spojené s realizáciou naviac prác vzniknutých z tohto dôvodu presiahnu 5% z celkového realizačného nákladu stavby, zhotoviteľ PD zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 10% z celkovej ceny projektových prác.

8.4. Dohodnutá pokuta za nesplnenie zmluvných povinnosti zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím dohodnutého termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla nesplnením záväzkov vyplývajúcich zo

zmluvného vzťahu.

8.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj začatý týždeň omeškania.

8.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. IX. Okolnosti vyššej moci

9.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy :
- ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. X. Odstúpenie od ZoD

10.1. Odstúpenie od ZoD musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od ZoD sa riadi ZoD a v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka.

10.2. Objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov v ZoD, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvných prác.

10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od ZoD, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanej projektovej dokumentácií. V prípade odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa po jej podpise, zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie práce, ktoré vykonal odo dňa podpisu zmluvy do obdržania písomného odstúpenia od ZoD . Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli odo dňa podpisu zmluvy do obdržania písomného odstúpenia od zmluvy a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela, ako aj náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od ZoD vznikla, okrem zodpovednosti podľa § 374 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.

10.4. Cena rozpracovaného predmetu plnenia bude stanovená podielom z dohodnutej ceny pre jednotlivé predmety plnenia, ktoré musí zhotoviteľ preukázateľne zdokladovať. V prípade, že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ ZoD neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

10.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa, má

objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII tejto ZoD.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie a navrhovanou koncepciou riešenia.

11.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. II. tejto ZoD a má pracovníkov odborne spôsobilých na vybrané činnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny projektových prác s rozpisom ceny po objektoch a ceny za výkon AD – príloha č.1 k zmluve

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 4.10.2007

Objednávateľ:

Ing. Vladimír Vaško

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad správy nehnuteľného majetku
Bratislava

V Prešove dňa 02.10. 2007

Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o. 1
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Ing. Jozef Antol

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 170 85 501, DIČ. 170 85 501/724

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991
☎: 051/77 410 44, 0905/919 125, fax: 051/75 830 22 e-mail: ispo@ispo-presov.sk

Projektová dokumentácia pre stavbu
Prešov – Rekonštrukcia budovy č.44"

CENOVÁ POMUKA, SPOSOB URČENIA CENY

1. 0 Predpokladaná objektová skladba

SO 101 – Administratívna budova
SO 201 – Odvodnenie spevnenej plochy
SO 301 – Prípojka vody
SO 302 – Kanalizačná prípojka
SO 501 – Prípojka plynu

2.0 Stanovenie predpokladaných nákladov stavby

THU – 2007, aktuálne ceny 2007

2.1 SO 101 – Administratívna budova

Náklady stanovené z hľadiska požiadaviek vyhl. MZSR č. 505/2007 a VÚHE Bratislava – hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a existujúcich parametrov hrubej stavby budovy.

Požiadavky na obostavaný priestor :

- **4 850 m^3**

Predpokladaný náklad

Podľa požiadavky investora pre rekonštrukciu + nova plynová kotolňa, nova sedlová strecha.

- 4850 x 6000 = cca 29.000.000.- Sk
+ sedlová strecha 2.000.000.- Sk
+ tech. kotolne a komína 3.000.000.- Sk (150 kW)

Objekt **SO 101** spolu **34.000.000.- Sk**

2.2 SO 201 – Odvodnenie spevnenej plochy

- dlžka 45 m + 2 x 16 m.- = **250.000.- Sk**

2.2 SO 301 – Prípojka vody

- dlžka 100 m x 3500.- = **350.000.- Sk**

2.3 SO 302 – Kanalizačná prípojka

- dlžka 50 m x 4000.- = **200.000.- Sk**

2.4 SO 501 – Prípojka plynu

- dlžka 200 m x 3000.- = **600.000.- Sk**

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 170 85 501, DIČ. 170 85 501/724

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991
☎: 051/77 410 44, 0905/919 125, fax: 051/75 830 22 e-mail: ispo@ispo-presov.sk

Projektová dokumentácia pre stavbu
Prešov – Rekonštrukcia budovy č.44"

Náklad stavby celkom : cca 86.000.000.- Sk

3. 0 Výpočet ceny podľa cenníka "UNIKA 2007"

Stanovenie 100% ceny za súbor výkonov inžiniersko – projektových činností

Ceny stanovené ako stredné

SO č. 101 –	34.000.000,-Sk,	kategória 3.5.14 – IV., cena	2.844.000,-Sk
SO č. 201 –	250.000,-Sk,	kategória 3.5.13 –III., cena	50.000,-Sk
SO č. 301 –	350.000,-Sk,	kategória 3.5.13 –II., cena	55.000,-Sk
SO č. 302 –	200.000,-Sk,	kategória 3.5.13 –II., cena	40.000,-Sk
SO č. 501 –	600.000,-Sk,	kategória 3.5.3 – I., cena	52.000,-Sk

Spolu: 3.041.000,- Sk

3.1. Stanovenie ceny za **DSP+RDS**
Cena spolu za SZ : 3.041.000 x (0,23 + 0,24) = **1.429.000,-Sk bez DPH**
Návrh **1.400.000,-Sk bez DPH)**
DPH 19 % 266.000,-Sk
Cena s DPH **1.666.000,-Sk**

3.2. Stanovenie ceny za **radónový priekum**
Návrh **40.000,-Sk bez DPH**
DPH 19 % 7.600,-Sk
Cena s DPH **47.600,-Sk**

3.3. Stanovenie ceny za **zabezpečenie palivovej základne**
Návrh **25.000,-Sk bez DPH**
DPH 19 % 4.750,-Sk
Cena s DPH **29.750,-Sk**

3.4. Stanovenie ceny za **vypracovanie plánu užívania verejnej práce**
Návrh **30.000,-Sk bez DPH**
DPH 19 % 5.700,-Sk
Cena s DPH **35.700,-Sk**

3.5. Stanovenie ceny za technickú pomoc pri vyprac. **kontrolného a skúš. plánu**
Návrh **15.000,-Sk bez DPH**
DPH 19 % 2.850,-Sk

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 170 85 501, DIČ. 170 85 501/724

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991
☎: 051/77 410 44, 0905/919 125, fax: 051/75 830 22 e-mail: ispo@ispo-presov.sk

Projektová dokumentácia pre stavbu
Prešov – Rekonštrukcia budovy č.44"

Cena s DPH **17.850,-Sk**

3.6. Stanovenie ceny za **stanovisko projektanta k dodržaniu proj. parametrov**
Návrh **15.000,-Sk bez DPH**
DPH 19 % 2.850,-Sk
Cena s DPH **17.850,-Sk**

3.7. Stanovenie ceny za **výkon autorského dozoru:**
3.305.000 x 0,05 = **165.250,-Sk bez DPH**
Návrh **80. 000,-Sk bez DPH**
DPH 19 % 15.200,-Sk
Cena s DPH **95.200,-Sk**

3.8. Stanovenie ceny za **spracovanie posudku pre ochranu ovzdušia :**
Návrh **45.000,-Sk bez DPH**
DPH 19 % 8.550,-Sk
Cena s DPH **53.550,-Sk**

Cena za vypracovanie a dodanie predmetu zmluvy celkom :
1.650.000,-Sk bez DPH
DPH 19 % 313.500,-Sk
Spolu s DPH 1.963.500,-Sk

ISPO spol. s r.o. 1
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

V Prešove dňa 17. 09. 2007

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

