PSBB-204-3/2008

ZMLUVA O DIELO č. PSBBB-8/3-89/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	**: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických :	z. Viera Fukoňová
1.2	**Zhotoviteľ**	**: SLOKO, s. r. o.**
	Sídlo	: Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
	Zastúpený	: Ján Slovík, Ján Kozoň
	IČO	: 36 430 013
	IČ DPH	: SK 2022024070
	Bankové spojenie	: VÚB Banka Námestovo
	Číslo účtu	: 1981026658/0200
	Kontakt	: kancelária 043/5524648, Fax: 043/5522285 Ján Slovík 0903805531, Ján Kozoň 0903504660
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján Kozoň

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16161/L.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava vonkajších rámp pred b. č. 11,12,29 Nemecká**

2.2. Miesto stavby: VÚ 5574 Nemecká

2.2. Predmetom zmluvy je oprava živičnej krytiny, betónového podkladu, schodiska, výstuže, zábradlia, omietok. Vykonanie nových náterov kovových doplnkov a bezpečnostných náterov.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 2. 9 2009
Ukončenie prác: 31. 10. 2009

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	671 660,21 Sk
DPH 19 %	127 615,40 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH 799 276,00 Sk Sk / 26 531,10 EUR
Slovom: Sedemstodeväťdesiatdeväťtisícdvestosedemdesiatšesť slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu,... súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom

Pozemková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ doručí faktúru k preplateniu po prevzatí diela na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše /.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa , alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.
Pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vzniknutý požiar ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Petr Volek.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Kozoň.
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Viera Fukoňová, č. tlf.: 0960/412232.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 11.9.2019

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 [illegible]
IČO: 36430013
DIČ: 2022024870
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/[illegible]

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Banská Bystrica	č. 60970214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava vonkajších rámp pred b.č.11, 12, 29	č. 8013108	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	799 276 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	799 276 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	799 276 Sk	za M2 ZP	1 M	799 276 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	523 345,94	101 223,72	624 569,66
2	PSV :	40 590,55	6 500,00	47 090,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	563 936,49	107 723,72	671 660,21

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		671 660,21
22	DPH 19 % z :	671 660,21	127 615,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		799 276,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Banská Bystrica

Objekt : Oprava vonkajších rámp pred b.č.11, 12, 29

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	163 121,79	163 121,79		64,495		24,28
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	91 772,00	91 772,00		22,662		13,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	369 675,87	268 452,15	101 223,72	4,696	70,066	55,03
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	624 569,66	523 345,94	101 223,72	91,854	70,066	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 146,72	646,72	6 500,00	0,065		1,06
76 - KONŠTRUKCIE	7 146,72	646,72	6 500,00	0,065		1,06
783 - Nátery	39 943,83	39 943,83		0,024		5,94
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	39 943,83	39 943,83		0,024		5,94
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	47 090,55	40 590,55	6 500,00	0,089		
Za rozpočet celkom :	671 660,21	563 936,49	107 723,72	91,944	70,066	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt : Oprava vonkajších rámp pred b.č.11, 12, 29

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
1	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	25,280	m3	3 490,00	88 227,20	76 987,20	1 916,72	674,72	868,62	24,77	2 106,92	5 648,22	24,9
2	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	63,200	m2	284,00	17 948,80	4 604,12	2 956,49	1 040,90	1 880,20	247,11	3 702,87	3 517,09	33,4
3	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	63,200	m2	118,00	7 457,60		1 435,27	504,96	1 410,62	133,35	2 106,71	1 866,67	17,0
4	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	63,200	m2	160,00	10 112,00	1 944,03	2 656,29	934,72		171,90	2 275,24	2 129,80	30,6
5	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	63,200	m2	48,00	3 033,60		1 044,06	367,82			853,44	768,27	13,1
6	411361721	Výstuž stropov 10425	0,546	t	46 600,00	25 443,60	19 536,50	1 282,16	451,31	524,25	37,22	1 387,53	2 224,60	14,5
7	430361721	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	0,050	t	56 900,00	2 845,00	2 160,26	151,60	53,36	59,71	4,23	162,58	253,23	1,8
8	434311113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	21,600	m	219,00	4 730,40	2 731,53	644,54	226,80			526,87	600,65	8,1
9	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	9,936	m2	265,00	2 633,04	466,89	731,48	257,44		12,02	605,20	559,99	8,3
10	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	9,936	m2	69,50	690,55		238,36	83,85			194,84	173,48	3,0
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**163 121,79**	**Sk**			**108 430,55**	**13 057,01**	**4 595,93**	**4 743,41**	**630,62**	**13 922,20**	**17 742,04**	**155,1**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
11	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	154,000	m2	362,00	55 748,00	10 051,58	16 376,36	5 764,22			13 386,35	10 169,49	170,0
12	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	126,400	m2	285,00	36 024,00	20 906,56	4 848,70	1 706,40			3 963,43	4 598,90	55,9
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**91 772,00**	**Sk**			**30 958,14**	**21 225,06**	**7 470,62**			**17 349,78**	**14 768,39**	**226,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
13	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	318,000	m	118,00	37 524,00	21 598,56	1 637,70	575,58	6 251,88	162,18	5 216,63	2 081,47	21,6
14	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	451,000	kus	61,50	27 736,50	2 706,00	9 980,63	3 513,29			8 158,36	3 378,22	112,7
15	553043721	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr a mont.dokonč.výr - do 1 kg	269,924	kg	90,00	24 293,16	24 293,16							

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt : Oprava vonkajších rámp pred b.č.11, 12, 29

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	553043927	Doplnky stavebné ostatné atypické - od 20,01 do 300 kg-uholník 70/70/6mm	2 136,960	kg	36,00	76 930,56	76 930,56							
17	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	25,280	m3	2 600,00	65 728,00	3 495,46	17 086,75	6 014,61	9 999,50	340,52	20 218,62	8 572,51	216,2
18	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	154,000	m2	157,00	24 178,00		9 603,44	3 380,30			7 850,04	3 344,22	134,1
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	70,066	t	271,00	18 987,88		2 949,77	1 038,37		6 205,74	6 163,19	2 630,79	41,1
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	980,924	t	8,90	8 730,22					4 679,00	2 828,92	1 222,29	
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	70,066	t	221,00	15 484,58		6 145,48	2 162,93			5 023,44	2 152,72	85,8
22	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	70,066	t	780,00	54 651,48				54 651,48				
23	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	91,854	t	168,00	15 431,47		5 847,42	2 058,44	366,49	4,59	5 004,16	2 150,34	78,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**369 675,87**	**Sk**			**129 023,74**	**53 251,21**	**18 743,55**	**71 269,36**	**11 392,04**	**60 463,36**	**25 532,58**	**690,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**624 569,66**	**Sk**			**268 412,43**	**87 533,29**	**30 810,10**	**76 012,77**	**12 022,67**	**91 735,34**	**58 043,03**	**1 071,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
24	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 20 kg	5,000	m	118,00	590,00	25,80	105,20	37,05	42,75	3,95	197,77	177,48	1,3
25	553000055	Zábradlie schodiskové oceľové v. 1,1m Tr.5/4" a 3x1/2"	5,000	m	1 300,00	6 500,00	6 500,00							
26	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	70,900	%	0,80	56,72								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**7 146,72**	**Sk**			**6 525,80**	**105,20**	**37,05**	**42,75**	**3,95**	**197,77**	**177,48**	**1,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**7 146,72**	**Sk**			**6 525,80**	**105,20**	**37,05**	**42,75**	**3,95**	**197,77**	**177,48**	**1,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
27	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	94,540	m2	49,50	4 679,73	1 290,47	1 059,79	373,43			1 499,90	456,13	14,7
28	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	50,020	m2	705,00	35 264,10	2 970,68	10 044,01	3 535,41			14 215,02	4 498,96	126,5
		783 - Nátery spolu :	**39 943,83**	**Sk**			**4 261,15**	**11 103,80**	**3 908,84**			**15 714,92**	**4 955,09**	**141,2**

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt : Oprava vonkajších rámp pred b.č.11, 12, 29


Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Praci.. (Nh)
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**39 943,83**	**Sk**			**4 261,15**	**11 103,80**	**3 908,84**			**15 714,92**	**4 955,09**	**141,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**47 090,55**	**Sk**			**10 786,95**	**11 209,00**	**3 945,89**	**42,75**	**3,95**	**15 912,69**	**5 132,57**	**142,5**
		Za rozpočet celkom :	**671 660,21**	**Sk**			**279 199,39**	**98 742,30**	**34 755,99**	**76 055,52**	**12 026,62**	**107 648,03**	**63 175,60**	**1 213,8**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-89/2008 (PSB BB-204-3/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen