2.)

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: Ka VSÚ – 16 – 72/2006.

Ružomberok 23. októbra. 2006

Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. Ka VSU -16 -72 /2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA MONTÁŽE s.r.o. Moyzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. Ján BELÁNIK – konateľ spoločnosti
IČO	:	31591086
IČ DPH	:	SK 2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB Žilina
číslo účtu	:	3021840 – 432/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register OS Žilina, Vložka 1360/L zo dňa : 25.08.1993.

II.
Predmet plnenia

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava tlakovej časti kotla K1 b. 69, Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 07.novembra. 2006
Ukončenie prác : 30. novembra. 2006

IV.
Cena diela

4.1.Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	1 008 394,00 Sk.
DPH	:	191 594,90 Sk.
Cena s DPH		1 199 988,90 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1.Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár Markech. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia, vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární, minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď.

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 23. októbra 2006

06. 11. 2006

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

p. Ján BELÁNIK
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p. :Ka VSÚ-16-72 /2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ČKD DUKLA MONTÁŽE s.r.o., Moyzesova 24, 011 63 Žilina.

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. Ka VSÚ – 16- 72 /2006 – Oprava tlakovej časti kotla K1 b. 69 Mokraď – stredotlaková kotolňa.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP
za dodávateľa	:	p. Marián KUČERKA	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo Ka VSÚ – 16 - 72 /2006.

V Ružomberku 23. októbra 2006

06.11.2006

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján BELÁNIK - konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

z. Baltazár Markech .....
Dátum:23.10.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Baltazár MARKECH podpis:
Súhlasí : Ing. Martin BELLA podpis:
Počet listov :
Registratúrna značka: D1 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – ČKD DUKLA MONTÁŽE s.r.o., Žilina
Výtlačok číslo 2 – pre spis
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok
Výtlačok číslo 5 – Odbor prevádzky a údržby
Výtlačok číslo 6 – Odbor prevádzky a údržby

Fotokópia zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-72/2006 je zhodná s originálom.

Ing. Jozef Gurega

Krycí list rozpočtu

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Stavba : Kasáme Mokraď- GO kotla BK 8		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Dolinay	
Miesto : Kasáme Mokraď	Zmluva č.	Dňa : 21.09.2006	

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	
03401 Ružomberok	Zárevúca 2	IČ DPH :	
Dodávateľ : ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.	IČO : 31591086	DIČ :	Sk2020445779
01163 Žilina	Moyzesova 24	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	1 199 989 Sk	za M3 OP	1 M	1 199 989 Sk	za M
1 M2 ZP	1 199 989 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 199 989 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	340 400,00		340 400,00
4	iné :		667 994,00	667 994,00
5	Súčet :	340 400,00	667 994,00	1 008 394,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 008 394,00
22	DPH 19 % z :	1 008 394,00	191 594,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 199 988,90

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ČKD DUKLA,
Montáže s.r.o.
Obchodno technické oddelenie
ŽILINA

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

správa budov Ružomberok
KLA, Montáže s.r.o.
Mokraď- GO kotla BK 8


Projektant :
Spracoval : Dolinay
JKSO : Dátum : 21.09.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		MATERIÁL						
1	141153610/R1	Rúry tlakového systému pr.51 x 3,2 - 12021.1 dĺžka 4,5 m	239,000	ks	1 350,00		322 650,00	19
2	141153610/R2	Rúry tlakového systému pr. 51 x 5 -12021.1 dĺžka 4,5 m	36,000	ks	2 280,00		82 080,00	19
3	141153610/R3	Obratová komora kotla BK8	1,000	ks	215 389,00		215 389,00	19
4	141153610/R4	Odkalovacie potrubie pr. 44,5 x 2,6	2,000	m	240,00		480,00	19
5	422104530/R5	Ventil uzatvárací V30-111-540 DN 40	1,000	kus	3 200,00		3 200,00	19
6	422104530/R6	Ventil odkalovací B 10 111 540 DN 40	1,000	ks	9 901,00		9 901,00	19
7	422104530/R7	Príruba privarovacia s krkom DN 40 PN 40	2,000	ks	180,00		360,00	19
8	422104530/R8	Koleno varné pr. 44,5 x 2,6	3,000	ks	30,00		90,00	19
9	136130100/R9	Plech hladký hr. 3 mm tabula 2 x 1 m	1,000	ks	3 500,00		3 500,00	19
10	13221221/R10	Pasovina 25x 5 mm	18,000	m	100,00		1 800,00	19
11	63152021/R11	Izolácia Nobasil hr. 100 mm	10,000	m2	170,00		1 700,00	19
12	48426255/R12	Chemikalia na vývarku - lúh sodný	15,000	kg	25,00		375,00	19
13	48426255/R13	Chemikália na vývarku - fosforečnan sodný	35,000	kg	45,00		1 575,00	19
14	14110890/R12	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 17,2 mm x 2,36 mm	18,000	m	120,00		2 160,00	19
15	14110890/R13	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 21,3mm hr.steny 2,65 mm	18,000	m	125,00		2 250,00	19
16	14110953/R14	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 26,9 mm hr.steny 2,65 mm	18,000	m	129,00		2 322,00	19
17	14111013/R15	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 33,7 mm hr.steny 3,2 mm	18,000	m	210,00		3 780,00	19
18	14115293/R16	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 42,4 mm hr.steny 3,2 mm	18,000	m	228,00		4 104,00	19
19	14115338/R17	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 48,3 mm hr.steny 3,2 mm	18,000	m	236,00		4 248,00	19
20	14120873/R18	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 60,3 mm hr.steny 3,6 mm	18,000	m	335,00		6 030,00	19
		MATERIÁL spolu :	**667 994,00**	**Sk**			**667 994,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
21	731249114b	Demontážné a montážné práce	1 480,000	hod	230,00	340 400,00		19
		- demontáž oplechovania a izolácie zadného čela						
		- demontáž predného čela						
		- demontáž zadnej obratovej komory						
		- demontáž komplet žiarivých rúr tl. systému kotla						
		- príprava na montážné práce						
		- montáž nových žiarových rúr						
		- montáž novej obratovej komory						
		- spätná montáž izolácie a oplechovania zadného čela						
		- spätná montáž predného čela kotla						
		- alkalická vývarka kotla						
		- tlaková skúška kotla za účasti TI						
		- vyhotovenia sprievodnej technickej dokumentácie						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**340 400,00**	**Sk**		**340 400,00**		
		Za rozpočet celkom :	**1 008 394,00**	**Sk**		**340 400,00**	**667 994,00**	

Rozpis do faktúr?



Rozbor jednotkovej ceny

nník 731	časť	A01	kód položky 731249114b	TOV	000
popis KP: Demontážne a montáže práce			HZS hodinová zúčtovacia sadzba		230,00 Sk
popis TOV					1,000 h

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	95,00
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	33,44		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	33,44
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**33,0** % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		42,39
6. RS	**Správna réžia**	**16,0** % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		27,33
7.	**Zisk**	**16,0** % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		31,71
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	230,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
4213-T5	inštalatér	1,00000 hod	95,00	95,00

