ÚSPV-14-42/2006

Zmluva o dielo č. 20061204/01

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	***: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku***
	Pliešovce
Zastúpený	*: plk. MUDr. Maslík PhD., riaditeľ ústavu*
IČO	*: 00804932*
DIČ	*: 2021773644*
IČ DHP	*: nie je platcom*
Telefón/fax	*: 045/5562796*
Bankové spojenie	*: Štátna pokladnica*
Číslo účtu	*: 7000167777/8180*
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach	
- zmluvných	*: Ing. Vladimír Minár*
- technických	*: kpt. MUDr. Peter Kyseľ*

1.2. Zhotoviteľ	***: DREVOKOV Krupina s.r.o.***
	Červená Hora 1737, 963 01 K r u p i n a
Zastúpený	*: RNDr. Jozef Magyar - konateľ*
IČO	*: 36 052 400*
DIČ	*: 2020071735*
IČ DPH	*: SK 2020071735*
Bankové spojenie	*: SLSP a.s. pobočka Zvolen*
Číslo účtu	*: 0401734275/0900*
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 7524/S	

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na dielo "Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie" zmluvu o dielo na základe výsledku výberu zhotoviteľa.

Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie"

** podľa projektovej dokumentácie dodanej objednávateľom.*
** podľa súťažných podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa.*
** podľa ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil vo výberovom konaní.*
** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve*
a zhotovené dielo v dohodnutom termíne odovzdať objednávateľovi.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

** že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy.*

Článok III. Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie prác v termíne : do 3 dní od odovzdania staveniska
3.1.2. Odovzdanie diela v termíne : 20.12.2006
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1. Dodať zhotoviteľovi v troch vyhotoveniach projekt stavby do termínu odovzdania staveniska.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedených v bode 3.1.2. tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa alebo vyššej moci. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela.
3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dohodnuté dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

Článok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
4.2. Cena za zhotovenia diela podľa čl. II. je:

Cena bez DPH : 1 117 895,60 Sk
DPH 19 % : 212 400,20 Sk
Cena celkom s DPH :1 330 295,80 Sk

4.2.1. Cena za zhotovenie diela je cena maximálna a pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady:
- čistenie miestnych komunikácii dotknutých výstavbou,
- doklady o uložení odpadu na skládku TKO,
- doklady o vykonaných skúškach, revízie
- atesty použitých materiálov,
- záručné listy použitých výrobkov,
- vybudovanie, prevádzku, údržbu a uvoľnenie staveniska.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom stavby. Súpis vykonaných prác prílohou faktúry.
5.1.2. Vykonané práce budú overené odborným technickým dozorom objednávateľa do piatich pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis práce obsahové chyby vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o

účtovníctve, Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení do 3 dní od odovzdania diela a predloží ju objednávateľovi v troch originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela,
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovené podľa bodov 5.1.1. a 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 10 dní od jej doručenia objednávateľovi,

5.2.2. Faktúry budú uhradené v plnom rozsahu po ich doručení objednávateľovi v lehote splatnosti.

5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN - EN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedal zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chýb.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7. dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.9. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a požadovať finančnú náhradu.

Článok VII. Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva dielo na vlastnú zodpovednosť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objekt predmetu diela proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho

proti vzniku škody, ktorá by mohla vzniknúť činnosťou zhotoviteľa.
7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
7.3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a č. 284/2001 Z.z.
7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený kpt. MUDr. Kyseľ.
7.6. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:
- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje,
- prevziať od neho stavenisko,
- spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektantom stavby v rámci jeho autorského dozoru,
- kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje, ktoré vykonáva zhotoviteľ,
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu všetkých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými,
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov,
- kontrolu nakladania s odpadmi,
- kontrolu uvoľnenia staveniska.
7.7. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
7.8. Na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými, vyzve zhotoviteľ písomne stavebný dozor objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na

ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.10. Zhotoviteľ poveruje v zmysle § 44 Stavebného zákona vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho Ing. Milana Chrastinu , č. tel. 0905 628 606.

7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie prác najmenej 5 dní pred dňom odovzdania a prevzatia dokončeného diela v zmysle bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

7.12. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby,

- stavebný denník,

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.,

- zápisy o vykonaných skúškach,

- kompletnú dokumentáciu vrátane záručných listov,

- doklad o likvidácii odpadov

- vyjadrenia všetkých organizácii potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia..

7.13. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá, a ak nie, uvedie konkrétne dôvody, prečo dielo nepreberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky brániace riadnemu užívaniu diela až do ich odstránenia.

7.15. Stavenisko je povinný zhotoviteľ uvoľniť v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.17. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úplnej úhrady objednávateľom.

7.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

Článok VIII. Stavebný denník.

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri odovzdaní a prebratí stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy doň robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa),

- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác,

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie odborného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného dozoru projektanta,
- porušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozoru objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu realizácie diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka,

Článok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

9.1.1. Za každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela objednávateľovi v termíne uvedenom v bode 3.1.2. zmluvy - 0,05 % z ceny diela,

9.1.2. Za neodstránenie každej chyby a nedorobku brániacich riadne užívanie diela, uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za neuvoľnenie staveniska v dohodnutej dobe 100.- Sk denne až do ich odstránenia,

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania najviac však do výšky 5% z fakturovanej ceny.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Článok X. Záverečné ustanovenia.

11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15. dní od jej doručenia druhej strane.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je

ničím obmedzená.
11.6. Zmluva je vyhotovená v 4. exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Pliešovciach, dňa 7.12.2006

objednávateľ

.....
plk. MUDr. Maslík PhD
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku

V Krupine, dňa 7.12. 2006

zhotoviteľ

.....
RNDr. Jozef Magyar
DREVOKOV Krupina s.r.o.

DREVOKOV KRUPINA, s.r.o.
ČERVENÁ HORA 1737
963 01 KRUPINA
IČO: 36 052 400, IČ DPH: SK2020071735
ZAPÍSANÝ V OROS BANSKÁ BYSTRICA
ODDIEL SRO
VLOŽKA ČÍSLO: 7524/S

Krycí list rozpočtu

Stavba : Rekonštrukcia oddelenia fyzioterapie - MO SR	JKSO :
Objekt : Útvar špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Jakub Havlík PhD.
Miesto : Lešť	Zmluva č. Dňa : 03.12.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : Drevokov Krupina s.r.o. 96301 Krupina	IČO : 36052400 Červená Hora 1737	DIČ :
Projektant : QArtAll atelier 82101 Bratislava	IČO : Nezábudková 4	DIČ :

1 M3 OP	1 330 296 Sk	za M3 OP	1 M	1 330 296 Sk	za M
1 M2 ZP	1 330 296 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 330 296 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	102 923,30	27 510,00	130 433,30
2	PSV :	306 703,82	410 595,80	717 299,62
3	MCE :	138 600,00		138 600,00
4	iné :			
5	Súčet :	548 227,12	438 105,80	986 332,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	40 000,00
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9	Réžia a vybavovanie povolení	60 000,00
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	100 000,00

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	3,20 %	31 562,65
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		31 562,65

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 117 895,57
22	DPH 19 %z :	1 117 895,57	212 400,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 330 295,77
F	Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

DREVOKOV KRUPINA, s.r.o.
ČERVENÁ HORA 1737
963 01 KRUPINA
IČO: 36 052 400, IČ DPH: SK2020071735
ZAPÍSANÝ V OROS BANSKÁ BYSTRICA
ODDIEL SRO
VLOŽKA ČÍSLO: 7524/S

Podpis :

Objednávateľ: Drevokov Krupina s.r.o.
Projektant: QArtAll atelier
Stavba: Rekonštrukcia oddelenia fyzioterapie - MO SR
Spracoval: Ing. Jakub Havlik PhD.
Objekt: Útvar špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR
JKSO: Dátum: 03.12.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

DREVOKOV Krupina s.r.o.

Por. čísio	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu: Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	340239211	Zamurovka otvoru do 4 m2 priečky tehl. 10 cm	6,600	m2	493,00	3 253,80		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**3 253,80**	**Sk**		**3 253,80**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	611451122	Omietka vnút. cem. hladká	21,600	m2	260,00	5 616,00		19
3	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	1,870	m3	3 080,00	5 143,60		19
4	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	1,670	m3	146,00	243,82		19
5	**2455A0101**	Poter samonivelačný Rflux F 300 - 40 kg	30,000	40 kg	286,00		8 580,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**19 583,42**	**Sk**		**11 003,42**	**8 580,00**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
6	891153111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	8,000	kus	78,00	624,00		19
7	**422104560**	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 20	8,000	kus	805,00		6 440,00	19
8	**551442300**	Batéria umývadlová TE642A	5,000	kus	1 940,00		9 700,00	19
9	**642301130**	Misa záchodová štandartná kvalita	1,000	kus	1 720,00		1 720,00	19
10	**642509000**	Mušľa pisoárová biela 360x305x505mm KORINT 4410 0 V	1,000	kus	1 070,00		1 070,00	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**19 554,00**	**Sk**		**624,00**	**18 930,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	160,000	m2	42,50	6 800,00		19
12	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	160,000	m2	21,00	3 360,00		19
13	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	152,000	m2	55,50	8 436,00		19
14	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	6,920	m3	605,00	4 186,60		19
15	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	0,660	m3	1 760,00	1 161,60		19
16	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	267,000	m2	52,00	13 884,00		19
17	966074313	Výkop kanalizácie	15,000	m	320,00	4 800,00		19
18	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 1,5 m2	4,000	kus	1 580,00	6 320,00		19
19	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	8,800	m2	207,00	1 821,60		19
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	286,830	tkm	8,90	2 552,79		19
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	57,366	t	215,00	12 333,69		19
22	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,865	tkm	268,00	3 983,95		19
23	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	172,098	t	24,00	4 130,35		19
24	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,820	t	575,00	14 271,50		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**88 042,08**	**Sk**		**88 042,08**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**130 433,30**	**Sk**		**102 923,30**	**27 510,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
25	41625PC42	Sietkovanie a omietnutie ušľachtilou omietkou	150,000	m2	260,00	39 000,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
26	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr	10,000	m2	4,65	46,50		19
27	**111631500**	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,017	t	40 800,00		693,60	19
28	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	10,000	m2	48,00	480,00		19
29	**628322840**	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H farebn.prev.červ., zelená	10,000	m2	104,00		1 040,00	19
30	711493122	Izolácia proti vode KNAUF Flachendicht	69,320	m2	420,00	29 114,40		19
31	711493123	Rohové pásky k izolácii proti vode KNAUF Flachenband	26,700	m	158,00	4 218,60		19
32	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	35,593	%	2,90	103,22		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**35 696,32**	**Sk**		**33 962,72**	**1 733,60**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**35 696,32**	**Sk**		**33 962,72**	**1 733,60**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
33	763111193	Montáž priečky sadrokartónovej W111 12,5 hr. 150 mm	131,060	m2	695,00	91 086,70		19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**91 086,70**	**Sk**		**91 086,70**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
34	766612223	Montáž okien nekompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd nad0,81m2	5,000	kus	329,00	1 645,00		19
35	766616131	Montáž okien nekompl. podávacích plných sklàp. do 0,40m2	1,000	kus	165,00	165,00		19
36	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	410,00	820,00		19
37	766662142	Montáž dvier kazet. posuv. do zamur. zár. 2-krídl. nad 1,45m	5,000	kus	640,00	3 200,00		19
38	**611105980**	Rám pevne zasklený bez krídel 111x111	5,000	kus	7 100,00		35 500,00	19
39	**611313010**	Dvere DBZ-01 A 70x200 Prefa	2,000	kus	3 630,00		7 260,00	19
40	**6113A0699**	Kazeta pre dvere zasúvacie 1-krídlové 1000 x 2000	5,000	ks	16 600,00		83 000,00	19
41	**6113A0700**	Dvere zasúvacie 1-krídlové P, 900 x 1970	5,000	ks	13 540,00		67 700,00	19
42	**6114A0201**	Okno plastové sklopné - 600 x 600	1,000	kus	3 650,00		3 650,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**202 940,00**	**Sk**		**5 830,00**	**197 110,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
43	767641241	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2100 mm	1,000	kus	1 250,00	1 250,00		19
44	**553458360**	Dvere protipožiarne 145x197cm	1,000	kus	30 500,00		30 500,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**31 750,00**	**Sk**		**1 250,00**	**30 500,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**325 776,70**	**Sk**		**98 166,70**	**227 610,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
45	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	150,000	m2	303,00	45 450,00		19
46	**2463B0202**	Sietka výstužná zo sklených vlákien ACFF - 0,30 x 45 m	10,000	m	26,00		260,00	19
47	**247141100**	Lepidlo na obkladačky MIKROFIX	400,000	kg	33,50		13 400,00	19
48	**247502100**	Lepidlo flexibilné SUPERFLEX CM 217	750,000	kg	24,50		18 375,00	19
49	**2831F9498**	Penetrácia - Grundiermittel	90,000	kg	68,00		6 120,00	19
50	**597672910**	Obkl. dlažba gres SPIN 33x33	64,000	m2	550,00		35 200,00	19
51	**597628000**	Obkl. SPIN 25x33	81,720	m2	510,00		41 677,20	19
52	**597871500**	Obkl. dlažba protismyková REDAP 30x30	94,600	m2	700,00		66 220,00	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**226 702,20**	**Sk**		**45 450,00**	**181 252,20**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Materiál	Montáž
1	2	3	4	5	6	7
57	733 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	737 - [illegible]	24 100.00 Sk			24 300.00	
	7 [illegible]	231 662.26 Sk			69 750.00	161 252.26
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
54	7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu	30 236.40 Sk			30 236.40	
	784 - Maľby					
55	784452271	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
56	784452372	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	784 - Maľby spolu	35 588.00 Sk			35 588.00	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	65 824.40 Sk			65 824.40	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	747 289.62 Sk			387 760.82	410 595.89
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M - ostatné					
57	998009007	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
58	998009008	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
59	998009009	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	M - ostatné spolu	138 600.00 Sk			138 600.00	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu	138 600.00 Sk			138 600.00	
	Za rozpočet celkom:	886 332.82 Sk			548 227.12	438 105.89

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 26.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 