(102)

V Rožňave, 1.12.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 30
Prílohy : –

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9- 102 /2008 - Rj

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ : ELBOREX Rožňava.,
Rumunská 11, 048 01 Rožňava
Zastúpený : Štefan BODNÁR
IČO : 10755080
IĆ DPH : SK 1020676580
DIČ : 1020676580
Bankové spojenie : VÚB Rožňava
Číslo účtu : 317540-582/0200
Obchodný register : Okresný súd Košice I. oddiel Firmy, vložka číslo 1635/V

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Odstránenie závad po odbornej prehliadke - Oprava elektrickej inštalácie na b.č. 02, b.č.03 VÚ Rožňava a elektrickej prípojky b.č.91 VÚ Rimavská Sobota „ v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Posádková sp. ROŽ

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 1.12.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 4.12.2008
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	222 262,20 Sk
DPH 19%	:	42 229,80 **SK**
Cena celkom vrátane DPH	:	**264 492,- Sk**
(dual.hodnota kon.kurz 30,1260 Sk)	:	8 779,52 EUR

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Igor GACEK,
Ján ASTALOŠ

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BODNÁR

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Rimavská Sobota , Rožňava, PSB Rožňava

Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Igor GACEK , Ján Astaloš
Za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, ELBOREX Rožňava

V Rožňave dňa 1.12.2008

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SKIIDA

V Rožňave dňa 1.12.2008

Za zhotoviteľa:

ELBOREX
Ramanová 1
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0903

Štefan Bodnár

Kryci list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	04801 Rožňava	IČO: 805190	DIČ:	
Dodávateľ:	Štefan Bodnár - ELBOREX	04801 Rožňava	IČO: 10755080	DIČ:	1020676580
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	264 492 Sk	1 M2 UP	264 492 Sk
1 M2 ZP	264 492 Sk	1 M	264 492 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	12 690,00		12 690,00
2	PSV:	3 480,00		3 480,00
3	MCE:	107 417,50	98 674,62	206 092,12
4	iné:			
5	Súčet:	123 587,50	98 674,62	222 262,12

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ELBOREX
Ramanská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	222 262,20
22	DPH 19% z: 222 262,20	42 229,80
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	264 492,00

F	Odpočet - prípočet	

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*7 377,75*
S DPH:	*8 779,53*

...tivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 [illegible]

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	12 690,00	0,00	12 690,00	*421,23*	0,00242	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 690,00	0,00	12 690,00	*421,23*	0,00242	0,000
783 - Nátery spolu :	3 480,00	0,00	3 480,00	*115,51*	0,00468	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 480,00	0,00	3 480,00	*115,51*	0,00468	0,000

Kryci list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
Objekt :Elektrická prípojka pre čerpaciu stanicu a ekologický sklad	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	04801 Rožňava	IČO: 806190	DIČ:	
Dodávateľ:	Štefan Bodnár - ELBOREX	04801 Rožňava	IČO: 10755080	DIČ:	1020676580
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	37 300 Sk	1 M2 UP	37 300 Sk
1 M2 ZP	37 300 Sk	1 M	37 300 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	7 524,00		7 524,00
2	PSV:			
3	MCE:	18 357,50	5 463,00	23 820,50
4	iné:			
5	Súčet:	25 881,50	5 463,00	31 344,50

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 049 01 ROŽŇAVA

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	31 344,50
22	DPH 19% z: 31 344,50	5 955,50
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	37 300,00
F	Odpočet - prípočet	

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: *1 040,45*

S DPH: *1 238,13*

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Objekt :Elektrická pripojka pre čerpaciu stanicu a ekologický sklad

ELBOREX
Rumunské 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 307 75

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 524,00	0,00	7 524,00	*249,75*	0,00242	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 524,00	0,00	7 524,00	*249,75*	0,00242	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	18 357,50	5 463,00	23 820,50	*790,70*	0,00048	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	18 357,50	5 463,00	23 820,50	*790,70*	0,00048	0,000
Rozpočet celkom :	25 881,50	5 463,00	31 344,50	*1 040,45*	0,00290	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX



Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke
Objekt :Elektrická prípojka pre čerpaciu stanicu a ekologický sklad

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	22,000	m2	41,50	*1,378*	913,00		*30,306*			19
2	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	22,000	m2	20,00	*0,664*	440,00		*14,605*			19
3	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	121,000	m2	51,00	*1,693*	6 171,00		*204,840*	0,00242		19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 524,00				7 524,00		*249,75*	0,00242		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 524,00				7 524,00		*249,75*	0,00242		
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
4	921	21001-0013	Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 29mm	9,000	m	22,50	*0,747*	202,50		*6,722*			19
5	MAT	345 653D204	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RL 32, bez hrdla, biela	9,000	m	116,50	*3,867*		1 048,50	*34,804*			19
6	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	3,000	m	49,00	*1,627*	147,00		*4,880*			19
7	MAT	345 710I010	Lišta el-inšt PVC minižľab 004865 : MIK 40/40, biely	3,000	m	113,50	*3,768*		340,50	*11,303*			19
8	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	12,000	kus	15,50	*0,515*	186,00		*6,174*			19
9	921	21010-0502	Ukončenie káblov špeciálnych smršť. záklopkou 3x1	4,000	kus	119,00	*3,950*	476,00		*15,800*			19
10	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	12,000	m	51,00	*1,693*	612,00		*20,315*			19
11	MAT	354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	12,000	kg	155,00	*5,145*		1 860,00	*61,741*			19
12	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	3,000	kus	72,00	*2,390*	216,00		*7,170*			19
13	MAT	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	3,000	kus	82,00	*2,722*		246,00	*8,166*	0,00048		19
14	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	32,000	m	26,00	*0,863*	832,00		*27,617*			19
15	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY 3x2,5	32,000	m	61,50	*2,041*		1 968,00	*65,326*			19
16	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	341,00	*11,319*	1 364,00		*45,277*			19
17	921	21329-0050	Úprava rozvodnice	18,000	hod	341,00	*11,319*	6 138,00		*203,744*			19
18	921	21329-0160	Drobné stavebné výpomoce	24,000	hod	341,00	*11,319*	8 184,00		*271,659*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	23 820,50				18 357,50	5 463,00	*790,70*	0,00048		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	23 820,50				18 357,50	5 463,00	*790,70*	0,00048		
			Rozpočet celkom :	31 344,50				25 881,50	5 463,00	*1 040,45*	0,00290		

Arial Narrow,obyčejné"Strana

Kryci list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 02	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	04801 Rožňava	IČO: 805190	DIČ:	
Dodávateľ:	Štefan Bodnár - ELBOREX	04801 Rožňava	IČO: 10755080	DIČ:	1020676580
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	92 947 Sk	1 M2 UP	92 947 Sk		
1 M2 ZP	92 947 Sk	1 M	92 947 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 583,00		2 583,00
2	PSV:	1 788,00		1 788,00
3	MCE:	32 526,20	41 209,02	73 735,22
4	iné:			
5	Súčet:	36 897,20	41 209,02	78 106,22

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		78 106,30
22	DPH 19% z:	78 106,30	14 840,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		92 946,50
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - EUR:	
Bez DPH:	2 592,65
S DPH:	3 085,26

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 02

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
	2 583,00	0,00	2 583,00	*85,74*	0,00000	0,000

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 02

ELBOREX
Remeselná 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 164

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	41,50	1,378	1 743,00		57,857			19
2	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	20,00	0,664	840,00		27,883			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 583,00				2 583,00		85,74			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 583,00				2 583,00		85,74			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
3	783	78310-3821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	6,000	m2	169,00	5,610	1 014,00		33,659			19
4	783	78312-4520	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojn.+1x email	6,000	m2	129,00	4,282	774,00		25,692	0,00234		19
			783 - Nátery spolu :	1 788,00				1 788,00		59,35	0,00234		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 788,00				1 788,00		59,35	0,00234		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 788,00				1 788,00		59,35	0,00234		
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
5	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	20,000	kus	16,00	0,531	320,00		10,622			19
6	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	106,000	kus	16,70	0,554	1 770,20		58,760			19
7	921	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	16,000	kus	53,00	1,759	848,00		28,148			19
8	921	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	3,000	kus	4,40	0,146	13,20		0,438			19
9	MAT	358 5700O15	Poistka nožová PLN000 : 18563 - 100A gG	3,000	kus	164,50	5,460		493,50	16,381			19
10	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	52,000	kus	56,00	1,859	2 912,00		96,661			19
11	MAT	358 5100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	18,000	kus	189,00	6,274		3 402,00	112,926			19
12	MAT	358 5100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	34,000	kus	209,00	6,938		7 106,00	235,876			19
13	921	21012-0501	Montáž ističa dejonový, 50-100A/500V	2,000	kus	84,00	2,788	168,00		5,577			19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
18	MAT	921 AN05727	Svorka radová	71,000	kus	47,12	*1,564*		3 345,52	*111,051*			19
19	MAT	348 2E0130	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 43 Z 36/40 W IP 20	12,000	kus	820,00	*27,219*		9 840,00	*326,628*	0,03600		19
20	MAT	921 AN28567	Trubica 36W/840 biela 39106	12,000	kus	63,50	*2,108*		762,00	*25,294*			19
21	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	341,00	*11,319*	2 728,00		*90,553*			19
22	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	52,000	hod	341,00	*11,319*	17 732,00		*588,595*			19
23	921	21329-0170	Drobné stavebné práce	11,500	hod	341,00	*11,319*	3 921,50		*130,170*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	73 735,22				32 526,20	41 209,02	*2 447,56*	0,03600		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	73 735,22				32 526,20	41 209,02	*2 447,56*	0,03600		
			Rozpočet celkom :	78 106,22				36 897,20	41 209,02	*2 592,65*	0,03834		

Kryci list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 03	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	04801 Rožňava	IČO: 805190	DIČ:	
Dodávateľ:	Štefan Bodnár - ELBOREX	04801 Rožňava	IČO: 10755080	DIČ:	1020676580
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	134 246 Sk	1 M2 UP	134 246 Sk
1 M2 ZP	134 246 Sk	1 M	134 246 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 583,00		2 583,00
2	PSV:	1 692,00		1 692,00
3	MCE:	56 533,80	52 002,60	108 536,40
4	iné:			
5	Súčet:	60 808,80	52 002,60	112 811,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ELBOREX
Rumanská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH:	*3 744,65*
S DPH:	*4 456,14*

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	112 811,40
22	DPH 19% z:	112 811,40	21 434,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	134 245,60
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 1...

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 03

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 583,00	0,00	2 583,00	*85,74*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 583,00	0,00	2 583,00	*85,74*	0,00000	0,000
783 - Nátery spolu :	1 692,00	0,00	1 692,00	*56,16*	0,00234	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 692,00	0,00	1 692,00	*56,16*	0,00234	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 692,00	0,00	1 692,00	*56,16*	0,00234	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	56 533,80	52 002,60	108 536,40	*3 602,75*	0,03800	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	56 533,80	52 002,60	108 536,40	*3 602,75*	0,03800	0,000
	60 808,80	52 002,60	112 811,40	*3 744,65*	0,04034	0,000

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 03

ELBOREX
Rumanská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 567 784

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	41,50	1,378	1 743,00		57,857			19
2	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	20,00	0,664	840,00		27,883			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 583,00				2 583,00		85,74			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 583,00				2 583,00		85,74			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
3	783	78310-2821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B opálením	6,000	m2	153,00	5,079	918,00		30,472			19
4	783	78312-4520	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojn.+1x email	6,000	m2	129,00	4,282	774,00		25,692	0,00234		19
			783 - Nátery spolu :	1 692,00				1 692,00		56,16	0,00234		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 692,00				1 692,00		56,16	0,00234		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 692,00				1 692,00		56,16	0,00234		
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
5	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	1,000	kus	199,00	6,606	199,00		6,606			19
6	MAT	345 620D300	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP54 : 6455-31, 4x vstup Pg13,5 (5x4/4mm2) pl	1,000	kus	97,00	3,220		97,00	3,220			19
7	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	24,000	kus	16,00	0,531	384,00		12,746			19
8	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	112,000	kus	16,70	0,554	1 870,40		62,086			19
9	921	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	16,000	kus	53,00	1,759	848,00		28,148			19
10	921	21010-0008	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 95	4,000	kus	84,00	2,788	336,00		11,153			19
11	921	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	115,00	3,817	115,00		3,817			19
12	MAT	345 350A202	Spínač rad.1 : 3553-01929 S, Praktik IP44, nástenný, šedý	1,000	kus	125,12	4,153		125,12	4,153			19
13	921	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	12,000	kus	4,40	0,146	52,80		1,753			19
14	MAT	358 5700O15	Poistka nožová PLN000 : 18563 - 100A gG	6,000	kus	164,50	5,460		987,00	32,762			19
15	MAT	358 5702O37	Poistka nožová PN1 : 07107 - 250A gG	6,000	kus	329,00	10,921		1 974,00	65,525			19
16	921	21012-0121	Skriňa poistková do 3x100A do múra, bez zapojenia	1,000	kus	70,00	2,324	70,00		2,324			19
17	MAT	357 500H055	Skriňa prípojková 0324451 : SPP 1/2 F IV P51 (6x100A) IP44/2X (S)	1,000	kus	3 970,00	131,780		3 970,00	131,780			19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
18	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	68,000	kus	56,00	*1,859*	3 808,00		*126,402*			19
19	MAT	358 5100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	18,000	kus	189,00	*6,274*		3 402,00	*112,926*			19
20	MAT	358 5100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	50,000	kus	209,00	*6,938*		10 450,00	*346,876*			19
21	921	21012-0501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	2,000	kus	84,00	*2,788*	168,00		*5,577*			19
22	MAT	358 5341O25	Istič 3+N-pólový - 10kA (6MD) LST 100C/3+N	2,000	kus	4 230,00	*140,410*		8 460,00	*280,821*			19
23	921	21013-0104	Stýkač modulový 3-pól, 25A/500V-AC	8,000	kus	155,00	*5,145*	1 240,00		*41,160*			19
24	MAT	358 58F001	Stykač 25A (3-1) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/3S/1OE	8,000	kus	975,00	*32,364*		7 800,00	*258,913*			19
25	921	21019-2571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	72,000	kus	12,30	*0,408*	885,60		*29,397*			19
26	MAT	921 AN05727	Svorka radová	72,000	kus	46,09	*1,530*		3 318,48	*110,153*			19
27	921	21020-0006	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x40W	1,000	kus	161,00	*5,344*	161,00		*5,344*			19
28	MAT	348 2E0078	Svietidlo nástenné žiarovk. 213 04 11 2xŽ 40 W IP 20	1,000	kus	535,00	*17,759*		535,00	*17,759*	0,00080		19
29	921	21020-1035	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	12,000	kus	229,00	*7,601*	2 748,00		*91,217*			19
30	MAT	347 9P004	Zapalovač S 10 4-65W	12,000	kus	23,50	*0,780*		282,00	*9,361*	0,00120		19
31	MAT	348 2E0130	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 43 Z 36/40 W IP 20	12,000	kus	820,00	*27,219*		9 840,00	*326,628*	0,03600		19
32	MAT	921 AN28567	Trubica 36W/840 biela 39106	12,000	kus	63,50	*2,108*		762,00	*25,294*			19
33	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	341,00	*11,319*	2 728,00		*90,553*			19
34	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	92,000	hod	341,00	*11,319*	31 372,00		*1 041,360*			19
35	921	21329-0170	Drobné stavebné práce	28,000	hod	341,00	*11,319*	9 548,00		*316,936*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	108 536,40				56 533,80	52 002,60	*3 602,75*	0,03800		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	108 536,40				56 533,80	52 002,60	*3 602,75*	0,03800		
			Rozpočet celkom :	112 811,40				60 808,80	52 002,60	*3 744,65*	0,04034		

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-102/2008-Rv „Odstránenie závad po odbornej prehliadke – Oprava elektrickej inštalácie na b.č. 02, b.č. 03 VÚ Rožňava a elektrickej prípojky b.č. 91 VÚ Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

