(200)

ID 5993

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 679 - 5 / 2007

Ružomberok : 7 .decembra 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk –679 – 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L

RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava okien výmenným spôsobom vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 14.decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	1.556.460,06 Sk bez DPH
DPH:	295.727,40 Sk
Cena s DPH:	1.852.187,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.



VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 7 -12- 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 7. 12. 2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024071
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 679 – 5 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 679 – 5 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava okien výmenným spôsobom b. č. 66 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Poštárova správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / Objednávateľ sa zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 42022)

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ

a

Súčinnosť pri zisťovaní BOZP a PO

Oprávnený **vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:**

za VÚ 1305	mjr. Ing. Roman PETRÍK	Veliteľ VÚ 1305 v z.
	p. Miroslav MATEJČEK	**bezpečnostný technik PSB**
	p. ing. Vladimír TOMKA	**riaditeľ PSB Ružomberok**
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ, p. Ján SLOVÍK	**konateľ**

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď

Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy č PSB - Rbk – 679 - 5 / 2007

V Ružomberku - 07 -12- 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Námestove 7.12.2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66	č. 7112222	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 852 187 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 852 187 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 852 187 Sk	za M2 ZP	1 M	1 852 187 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	101 869,40		101 869,40
2	PSV :	146 020,66	1 308 570,00	1 454 590,66
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	247 890,06	1 308 570,00	1 556 460,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 556 460,06
22	DPH 19 % z : 1 556 460,06	295 727,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 852 187,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Príloha č. 2 k č. p. PSB – Rbk – 6/9 – 5x 2007

Tlačivo : ODIS A10

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	24 982,80	24 982,80		6,426		1,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 822,12	12 822,12		3,213		0,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 064,48	64 064,48		0,302	9,211	4,11
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	101 869,40	101 869,40		9,942	9,211	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	43 174,50	43 174,50		0,290	0,090	2,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 411 416,18	102 846,18	1 308 570,00	4,082		90,68
76 - KONŠTRUKCIE	1 454 590,66	146 020,66	1 308 570,00	4,373	0,090	93,45
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 454 590,66	146 020,66	1 308 570,00	4,373	0,090	
Za rozpočet celkom :	1 556 460,06	247 890,06	1 308 570,00	14,316	9,302	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	2,034	m3	5 300,00	10 780,20	9 107,66	864,89	234,05			543,49	230,10	7,8
2	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	12,000	kus	545,00	6 540,00	4 855,80	674,28	237,36			551,17	221,39	7,0
3	331231114	Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P15 na maltu MVC-2,5	1,188	m3	6 450,00	7 662,60	5 746,98	507,52	178,65			414,86	814,57	5,8
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**24 982,80**	**Sk**			**19 719,44**	**1 846,89**	**650,06**			**1 509,52**	**1 266,06**	**29,7**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
4	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	19,000	m2	339,00	6 441,00	1 741,92	1 869,60	658,16			1 528,24	643,08	18,9
5	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	2,865	m2	362,00	1 037,13	186,99	304,66	107,23			249,04	189,19	3,1
6	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	26,587	m2	201,00	5 343,98	2 702,56	865,67	304,68			707,61	763,45	9,9
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**12 822,12**	**Sk**			**4 631,48**	**3 039,93**	**1 070,06**			**2 484,89**	**1 595,72**	**32,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	47,50	8 977,50	1,89	2 806,65	988,47		606,58	2 662,16	1 909,75	35,3
8	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	189,000	m2	30,00	5 670,00	5 428,08	90,72	32,13			74,15	44,92	1,1
9	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	21,50	4 063,50		1 606,50	565,11			1 313,19	578,70	20,2
10	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železob. prier. do 0,1 m2	0,147	m3	3 910,00	574,77	23,53	190,18	66,94			155,45	138,66	2,1
11	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	18,000	kus	6,20	111,60		38,70	13,68			31,63	27,59	0,5
12	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	47,000	kus	10,80	507,60		202,10	70,97			165,20	69,33	2,8
13	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000	kus	10,40	104,00		35,80	12,60			29,26	26,34	0,5

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	13,320	m2	267,00	3 556,44	606,85	1 010,05	355,51			825,64	758,37	12,7
15	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	105,750	m2	112,00	11 844,00	2 021,94	3 904,29	1 374,75			3 191,44	1 351,58	49,1
16	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,857	m2	144,00	411,40	59,39	120,90	42,56			98,84	89,69	1,5
17	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	4,000	kus	18,40	73,60		25,40	8,96			20,76	18,48	0,3
18	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	19,200	m2	164,00	3 148,80	399,16	1 094,59	385,34			894,74	374,95	13,7
19	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	11,280	m2	85,50	964,44	99,48	297,34	104,67			243,05	219,88	3,7
20	968072747	Vybúranie kov. stien výkladových nad 4 m2	24,560	m2	78,00	1 915,68	250,75	661,15	232,82			540,44	230,49	8,3
21	979011111	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,302	t	252,00	2 344,10		932,43	328,17			762,19	321,30	13,0
22	979011121	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,651	t	153,00	711,60		282,73	99,53			231,11	98,22	3,9
23	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,302	t	271,00	2 520,84		391,61	137,85		823,87	818,23	349,26	5,4
24	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	130,228	t	8,90	1 159,02					621,18	375,57	162,27	
25	979082111	Vnútrostaveniskové doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	9,302	t	221,00	2 055,74		815,87	287,15			666,92	285,78	11,3
26	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,302	t	24,50	227,89		91,25	32,09			74,60	29,95	1,2
27	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie suti na vymedzených skládkach	9,302	t	780,00	7 255,56				7 255,56				
28	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,943	t	590,00	5 866,37		1 938,98	682,48	535,13	6,66	1 912,54	790,56	25,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**84 064,48**	**Sk**			**8 891,11**	**16 537,28**	**5 821,83**	**7 790,69**	**2 060,30**	**15 087,11**	**7 876,12**	**213,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**101 869,48**	**Sk**			**33 233,94**	**21 423,92**	**7 541,96**	**7 790,69**	**2 060,30**	**19 081,52**	**10 737,91**	**266,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
29	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	90,100	m	25,00	2 252,50		708,18	249,57			1 002,26	292,45	7,2
30	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	106,350	m	378,00	40 200,30	30 741,53	2 946,95	1 036,91			4 170,76	1 304,13	30,7
31	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	424,528	%	1,70	721,69								

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**43 174,50**	**Sk**			**30 741,53**	**3 855,14**	**1 286,48**			**5 173,84**	**1 596,50**	**37,9**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
32	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	4,000	kus	625,00	2 500,00	600,72	497,00	174,96	12,16	0,04	716,16	498,96	5,6
33	611401099	Okno plastové 60/60 cm 1kr. S	4,000	kus	5 850,00	23 400,00	23 400,00							
34	767631141	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm	4,000	kus	935,00	3 740,00	909,56	741,64	261,04	18,24	0,04	1 068,77	740,71	8,3
35	611401150	Okno plastové 120/60 cm 1kr. S	4,000	kus	6 670,00	26 680,00	26 680,00							
36	767631151	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 600 mm	10,000	kus	850,00	8 500,00	2 295,10	1 897,40	667,90	45,60	0,10	2 733,18	860,72	21,4
37	611401156	Okno plastové 150/60 cm 1kr. OS	10,000	kus	7 970,00	79 700,00	79 700,00							
38	767631176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1300 x 1500 mm	13,000	kus	1 150,00	14 950,00	4 014,92	3 332,94	1 173,25	79,04	0,26	4 800,03	1 549,56	37,6
39	611401176	Okno plastové 124/150 cm 1kr. O, S	13,000	kus	13 900,00	180 700,00	180 700,00							
40	767631177	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 1500 mm	34,000	kus	1 180,00	40 120,00	10 645,06	9 057,26	3 188,18	205,36		12 885,31	4 138,83	102,3
41	6114011771	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O	10,000	kus	14 600,00	146 000,00	146 000,00							
42	6114011772	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O, S	24,000	kus	15 980,00	383 520,00	383 520,00							
43	767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2000 mm	5,000	kus	1 400,00	7 000,00	1 930,25	1 319,10	464,30	38,05	0,10	1 906,82	1 341,38	14,9
44	611432481	Dvere vnút. plastové plné 2kr 140x210 jedná strana laminát	2,000	kus	38 600,00	77 200,00	77 200,00							
45	6114326363	Dvere vchodové 1/3 sklo 2kr. plastové 145/209 cm	1,000	kus	37 850,00	37 850,00	37 850,00							
46	6114326366	Dvere vchodové plné 2kr. plastové 140/210 cm, vonk.strana laminát	2,000	kus	46 960,00	93 920,00	93 920,00							
47	767641280	Montáž dverí plast .2KR+nadsv +boč.svetl. rozm. 5500 x 2960 mm	2,000	kus	4 650,00	9 300,00	2 659,60	1 699,20	598,12	47,80		2 454,66	1 840,82	19,2
48	611432647	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvetl+boč.svetl.rozm.550x296cm vonk	1,000	kus	139 800,00	139 800,00	139 800,00							
49	611432649	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvetl+boč.svetl.rozm.550x296cm vnút	1,000	kus	117 800,00	117 600,00	117 800,00							
50	767667202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	13 946,800	%	1,20	16 736,16								

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Jagelka

Zml :

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	24 982,80	24 982,80		6,426		1,80
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 822,12	12 822,12		3,213		0,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 064,48	64 064,48		0,302	9,211	4,11
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	101 869,40	101 869,40		9,942	9,211	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	43 174,50	43 174,50		0,290	0,090	2,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 411 416,16	102 846,16	1 308 570,00	4,082		90,68
76 - KONŠTRUKCIE	1 454 590,66	146 020,66	1 308 570,00	4,373	0,090	93,45
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 454 590,66	146 020,66	1 308 570,00	4,373	0,090	
Za rozpočet celkom :	1 556 460,06	247 890,06	1 308 570,00	14,316	9,302	

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]coval: Jagelka

JKSO:

Dátum: . .

[illegible]: PSS Ružomberok

[illegible]: Výmena okien a dverí na b.č.66

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	2,034	m3	5 300,00	10 780,20	9 107,66	664,89	234,05			543,49	230,10	7,8
2	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	12,000	kus	545,00	6 540,00	4 855,80	674,28	237,36			551,17	221,39	7,0
3	331231114	Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P15 na maltu MVC-2,5	1,188	m3	6 450,00	7 662,60	5 746,98	507,52	178,65			414,86	814,57	5,8
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**24 982,80**	**Sk**			**19 719,44**	**1 846,89**	**650,06**			**1 509,52**	**1 266,06**	**20,7**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
4	612425931	Omietka vnút. ostenie oken., dver. váp. štukovou	19,000	m2	339,00	6 441,00	1 741,92	1 869,60	658,16			1 528,24	643,08	18,9
5	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	2,866	m2	362,00	1 037,13	186,99	304,66	107,23			249,04	189,19	3,1
6	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	26,587	m2	201,00	5 343,98	2 702,56	865,67	304,68			707,61	763,45	9,9
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**12 822,12**	**Sk**			**4 631,48**	**3 039,93**	**1 070,08**			**2 484,89**	**1 595,72**	**32,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	47,50	8 977,50	1,89	2 806,65	988,47		606,58	2 662,16	1 909,75	35,3
8	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	189,000	m2	30,00	5 670,00	5 428,08	90,72	32,13			74,15	44,92	1,1
9	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	21,50	4 063,50		1 606,50	565,11			1 313,19	578,70	20,2
10	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2	0,147	m3	3 910,00	574,77	23,53	190,18	66,94			155,45	138,66	2,1
11	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	18,000	kus	6,20	111,60		38,70	13,68			31,63	27,59	0,5
12	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	47,000	kus	10,80	507,60		202,10	70,97			165,20	69,33	2,8
13	[illegible]968061121	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000	kus	10,40	104,00		35,80	12,60			29,26	26,34	0,5

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**43 174,50**	**Sk**			**30 741,53**	**3 655,14**	**1 288,48**			**5 173,04**	**1 596,59**	**37,9**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
32	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	4,000	kus	625,00	2 500,00	600,72	497,00	174,96	12,16	0,04	716,16	498,96	5,6
33	611401099	Okno plastové 60/60 cm 1kr. S	4,000	kus	5 850,00	23 400,00	23 400,00							
34	767631141	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm	4,000	kus	935,00	3 740,00	909,56	741,64	261,04	18,24	0,04	1 068,77	740,71	8,3
35	611401150	Okno plastové 120/60 cm 1kr. S	4,000	kus	6 670,00	26 680,00	26 680,00							
36	767631151	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 600 mm	10,000	kus	850,00	8 500,00	2 295,10	1 897,40	667,90	45,60	0,10	2 733,18	860,72	21,4
37	611401156	Okno plastové 150/60 cm 1kr. OS	10,000	kus	7 970,00	79 700,00	79 700,00							
38	767631176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1300 x 1500 mm	13,000	kus	1 150,00	14 950,00	4 014,92	3 332,94	1 173,25	79,04	0,26	4 800,03	1 549,56	37,6
39	611401176	Okno plastové 124/150 cm 1kr. O, S	13,000	kus	13 900,00	180 700,00	180 700,00							
40	767631177	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 1500 mm	34,000	kus	1 180,00	40 120,00	10 645,06	9 057,26	3 188,18	205,36		12 885,31	4 138,83	102,3
41	6114011771	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O	10,000	kus	14 800,00	148 000,00	148 000,00							
42	6114011772	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O, S	24,000	kus	15 980,00	383 520,00	383 520,00							
43	767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2000 mm	5,000	kus	1 400,00	7 000,00	1 930,25	1 319,10	464,30	38,05	0,10	1 906,82	1 341,38	14,9
44	611432481	Dvere vnút. plastové plné 2kr 140x210 jedná strana laminát	2,000	kus	38 600,00	77 200,00	77 200,00							
45	6114326363	Dvere vchodové 1/3 sklo 2kr. plastové 145/209 cm	1,000	kus	37 850,00	37 850,00	37 850,00							
46	6114326366	Dvere vchodové plné 2kr. plastové 140/210 cm, vonk.strana laminát	2,000	kus	46 960,00	93 920,00	93 920,00							
47	767641280	Montáž dverí plast .2KR+nadsv +boč.svetl. rozm. 5500 x 2960 mm	2,000	kus	4 650,00	9 300,00	2 659,60	1 699,20	598,12	47,60		2 454,66	1 840,82	19,2
48	611432647	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvetl+boč.svetl.rozm.550x296cm vonk	1,000	kus	139 800,00	139 800,00	139 800,00							
49	611432649	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvetl+boč.svetl.rozm.550x296cm vnút	1,000	kus	117 800,00	117 800,00	117 800,00							
50	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	13 946,800	%	1,20	16 736,16								

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK * Odbor Posádková správa

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	13,320	m2	267,00	3 556,44	606,85	1 010,05	355,51			825,64	758,37	12,7
15	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	105,750	m2	112,00	11 844,00	2 021,94	3 904,29	1 374,75			3 191,44	1 351,58	49,1
16	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,857	m2	144,00	411,40	59,39	120,90	42,56			98,84	89,69	1,5
17	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	4,000	kus	18,40	73,60		25,40	8,96			20,76	18,48	0,3
18	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	19,200	m2	164,00	3 148,80	399,16	1 094,59	385,34			894,74	374,95	13,7
19	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	11,280	m2	85,50	964,44	99,48	297,34	104,67			243,05	219,88	3,7
20	968072747	Vybúranie kov. stien výkladových nad 4 m2	24,560	m2	78,00	1 915,68	250,75	661,15	232,82			540,44	230,49	8,3
21	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,302	t	252,00	2 344,10		932,43	328,17			762,19	321,30	13,0
22	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,651	t	153,00	711,60		282,73	99,53			231,11	98,22	3,9
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,302	t	271,00	2 520,84		391,61	137,85		823,87	818,23	349,26	5,4
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	130,228	t	8,90	1 159,02					621,18	375,57	162,27	
25	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,302	t	221,00	2 055,74		815,87	287,15			666,92	285,78	11,3
26	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,302	t	24,50	227,89		91,25	32,09			74,60	29,95	1,2
27	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	9,302	t	780,00	7 255,56				7 255,56				
28	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,943	t	580,00	5 866,37		1 938,98	682,48	535,13	6,66	1 912,54	790,56	25,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**84 064,48**	**Sk**			**6 891,11**	**16 537,28**	**5 821,83**	**7 790,69**	**2 060,36**	**15 087,11**	**7 876,12**	**213,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**101 869,40**	**Sk**			**33 233,04**	**21 423,92**	**7 541,98**	**7 790,69**	**2 060,36**	**19 881,52**	**10 737,91**	**266,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
29	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	90,100	m	25,00	2 252,50		708,18	249,57			1 002,28	292,45	7,2
30	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	106,350	m	378,00	40 200,30	30 741,53	2 946,95	1 036,91			4 170,76	1 304,13	30,7
31	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	424,528	%	1,70	721,69								

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Výrobná kalkulácia - náklady



Ján JAGELKA RÁBIK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 411 416,16	Sk			1 331 625,21	18 544,54	6 527,75	446,95	8,54	26 564,93	10 979,98	209,5
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 454 599,86	Sk			1 362 366,74	22 199,68	7 814,23	446,95	8,54	31 737,97	12 967,57	247,4
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 454 599,86	Sk			1 362 366,74	22 199,68	7 814,23	446,95	8,54	31 737,97	12 967,57	247,4
		Za rozpočet celkom :	1 556 469,86	Sk			1 395 589,78	43 623,61	15 356,22	8 236,74	2 660,84	50 819,49	23 305,49	513,5

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu FSB - RVK - 310 - 200/2010

Stanislav ONDRIK

Pozemková správa budov