3-178/2006

ZMLUVA O DIELO č. 01107

171-4/2007

na vyhotovenie geodetického zamerania pozemku a projektovej dokumentácie a vykonanie inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. Obchodného zákona č.513/91 Zb.

čl.1 - Zmluvné strany:

1.1 ZHOTOVITEĽ	: **VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
	Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3
v zastúpení	: Ing. arch. Jaroslav Hanúsek – obchodný riaditeľ a.s.
	Ing. Jozef Matejovič – technický riaditeľ a.s.
štatutárny zástupca	: Ing. Igor Tóth, Ing. Jozef Matejovič,
	Ing. arch. Ján Lučan - predstavenstvo a.s.
osoby oprávnené konať	
-vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav ILLA
-vo veciach technických	: Ing. Vladislav Šulavík
bankové spojenie	: Tatrabanka a.s. Bratislava
č. účtu	: 2625734062/1100
IČO	: 31 400 027
DIČ	: 2020342577
IČ DPH	: SK2020342577
telefón/fax	: 49247331, 49247341, 44459133/44259 588

1.2 OBJEDNÁVATEĽ	: **Ministerstvo obrany SR**
	Posádková správa budov Bratislava
	Pri starom letisku, 831 07 Bratislava 36
štatutárny zástupca	: Ing. Štefan Kukumberg - riaditeľ
osoby oprávnené konať	
-vo veciach technických	: Ing. Ján Puškár
bankové spojenie	: Štátna pokladnica
č. účtu	: 7000171784/8180
IČO	: 00805 025
telefón/fax	: 0960312264/0960312740

čl.2 - Predmet zmluvy:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo pre akciu

Bratislava, Kutuzovove kasárne – Oprava a modernizácia športových ihrísk

2.1.1 - geodetické zameranie pozemku (ZAM)

2.1.2 - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

2.1.3 - inžinierska činnosť (IČ)

2 .2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia prevezme, zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl.3 - Rozsah a obsah predmetu plnenia :

3.1 Geodetické zameranie pozemku bude vypracované v rozsahu zememeračských podkladov pre projektovú dokumentáciu.

3.2 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rozsahu podľa príl. č.4 sadzobníka „UNIKA/2006". Objektová skladba je uvedená v prílohe č.1 - Špecifikácia ceny.

3.3 V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a ich prípadné pripomienky zhotoviteľ zapracuje do projektovej dokumentácie.

čl.4 - Spôsob splnenia predmetu zmluvy:

4.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v 6 vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia vo forme naviac výtlačkov v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať vplyv na cenu a čas plnenia, objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na dodatok k tejto zmluve o cene a termíne plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

čl.5 - Termín plnenia:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá čistopis predmetu dohodnutého v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy v termínoch:

3.1 – ZAM	**bude súčasťou DRS**
3.2 – DRS	**do 26.2.2007** – zaslanie na vyjadrenia
	do 5dní od obdržania vyjadrení – čistopis
3.3 – IČ	**do 14dní** od zaslania na vyjadrenia – vyjadrenia

5.2 Terminy plnenia uvedené v bode 5.1 platia za predpokladu dodania podkladov pre mantinely, siete a osvetlenie futbalového ihriska zhotoviteľom stavby najneskôr do 16.2.2007.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce na prepravu poštou alebo osobne s potvrdením o prevzatí.

čl.6 - Spolupôsobenie a podklady:

6.1 Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov:

- základné požiadavky objednávateľa a užívateľov
- polohopisné a výškopisné zameranie
- zápisy z technických rád

6.2 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovažovaní podkladov pre predmet plnenia, doplňujúcich údajov a upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania.

čl.7 - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky:

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy vznikla dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnia pre dohodu o cene metodiku oceňovania-Sadzobník "UNIKA/2006". Špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

7.3 Cena:

7.3.1- predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje - ZAM	14.700.-Sk
7.3.2- predmetu zmluvy podľa bodu 3.2 tejto zmluvy predstavuje - DRS	117.255.-Sk
7.3.3- predmetu zmluvy podľa bodu 3.3 tejto zmluvy predstavuje - IČ	2.051.-Sk
spolu bez DPH	134.006.-Sk
DPH 19%	25.461,10 Sk
Celkom vrátane DPH	**159.467,10 Sk**

7.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená po splnení predmetu tejto zmluvy.

7.5 Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé pre vyhotovenie faktúry.

7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute - úroku z omeškania vo výške 0.05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

7.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške percentuálneho podielu z dohodnutej ceny jednotlivých prác.

7.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy spôsobeného vlastným zavinením, dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute - úroku z omeškania vo výške 0.05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

7.9 Zhotoviteľom dodaný predmet plnenia objednávateľovi ostáva majetkom zhotoviteľa až do uhradenia fakturovanej ceny objednávateľom.

čl.8 - Zodpovednosť za vady, záruka:

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má DRS v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.3 Záručná doba na DRS je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania DRS objednávateľovi.

čl.9 - Zmena záväzku:

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

čl.10 - Všeobecné ustanovenia:

10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

10.2 Východiskové podklady a spracované matrice počas záručnej doby zostávajú v archíve zhotoviteľa.

10.3 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

10.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený zhotoviteľovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

10.5 Pokiaľ vzťah zmluvných strán nie je upravený dispozitívnymi ustanoveniami tejto zmluvy, platia pre jeho úpravu ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákona.

10.6 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnou formou podpísanou štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení jedno obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.

****

Bratislava, 16.2.2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

objednávateľ:

Ing. Štefan Kukumberg

riaditeľ

Bratislava, 15.2.2007

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

zhotoviteľ:

Ing. Igor Tóth

predseda predstavenstva a. s.

Ing. Jozef Matejovič

člen predstavenstva a. s.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 16.2.2007 .....

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 16.2.2007 .....

Podpis oprávnenej osoby

Príloha č.1 k ZOD č. 01107

Špecifikácia ceny

na akciu :

Bratislava, Kutuzovove kasárne – Oprava a modernizácia športových ihrísk

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2006".

Základom pre výpočet ceny je počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia a investičné náklady stanovené odborným odhadom zhotoviteľa.

Obj. 01 – Rekonštrukcia futbalového ihriska
N = 2,120.000.-Sk
tab. 15/I. (za rekonštrukciu pásmo II.)
C min. = 134.600.-Sk

Obj. 02 – Rekonštrukcia volejbalového ihriska
N = 640.000.-Sk
tab. 15/I. (za rekonštrukciu pásmo II.)
C min. = 54.300.-Sk

Obj. 03 – Rekonštrukcia oplotenia
N = 150.000.-Sk
tab. 13/I. (za rekonštrukciu pásmo II.)
C min. = 21.600.-Sk

Obj. 05 – Prípojka NN
N = 135.000.-Sk
tab. 4/I.
C str. = 11.150.-Sk

Obj. 06 – Vodovodná prípojka + sprcha
N = 40.000.-Sk
tab. 13/II.
C str. = 6.250.-Sk

základná cena spolu: 227.900.-Sk

a) Geodetické zameranie pozemku

- náročné práce	30hod. x 490,-Sk/hod. =	14.700.-Sk

b) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – podiel = 45%

227.900 x 0,45 =		102.555.-Sk
obhliadky a konzultácie		
- náročné práce	30hod. x 490,-Sk/hod. =	14.700.-Sk
		117.255.-Sk

c) Inžinierska činnosť - podiel = 2%

227.900 x 0,02 =	2.051.-Sk
spolu bez DPH:	134.006.-Sk
DPH 19%:	25.461,10 Sk
celkom vrátane DPH:	**159.467,10 Sk**

Vypracoval: Ing. Ladislav ILLA
02.2007

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 1 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa správa budov
BRATISLAVA

Anna Jendeková