Ev. č.: AOS – 10/48 – 17/2009

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 23

Zmluva o dielo č. AOS - II/5/2009/KV

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ:	**GEVOS s.r.o.**
Sídlo:	Galovany 162, 032 11 Galovany
Zastúpený:	Jozef Gejdoš konateľom spoločnosti
Vybavuje:	Jozef Gejdoš, t. č.: 0905 632299, 0907 805969
IČO:	36 440 841
IČO DPH:	SK 2022151659
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	2152117354 /0200
Zápis v OR:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 17277/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

a

1.2. Objednávateľ:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo :	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:	brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. rektor
Vybavuje:	Marián Bosík, t. č.: 0960 422750, fax: 0960 422118
IČO:	37 910 337
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000166299/8180
Právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ“)	

II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Oprava sociálnych zariadení na budove č. 14 Ošetrovňa, 1. NP“ (ďalej len „dielo“) súpisné číslo 405, parcela 352/14, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Katastrálny úrad Žilina 505 v Správe katastra v Liptovskom Mikuláš podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Dielo spočíva vo výmene rozvodov vody a kanalizácie, výmene obkladov a dlažieb, oprave a úprave sociálnych zariadení, vrátane výmeny sanitnej inštalácie, výmene drevených dvier a prahov, oprave elektrickej inštalácie, doplňanie radiátorových článkov, montáž vzduchotechnických zariadení, oprave malieb a náterov stien. Rozsah prác, množstvo a sortiment

dodaného materiálu je uvedený v prehľade rozpočtových nákladov. Prehľad rozpočtových nákladov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2.3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania postupom zadania zákazky s nízkou hodnotou, v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvára ako verejná zmluva o dielo (uskutočnenie prác).

III.
Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :
3.1.1. Prevzatie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy druhou stranou.
3.1.2. Začatie realizácie diela v termíne do 5 dní od odovzdania staveniska.
3.1.3. Termíny uvedené v bode 3.1.1 a 3.1.2. môžu byť zmenené len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
3.1.4. Dokončenie a odovzdanie diela v termíne stanovenej v objednávke, no najneskôr do 1. decembra 2009. Prípadné omeškanie sa bude riešiť podľa bodu 10.5. tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy.
3.3.2. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie a určiť spôsob a miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska.
3.3.3. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľ určí aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií a plôch Akadémie ozbrojených síl, prípojok vody a energií na ich odber.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedenom v bode 3.1.4. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na úmerné predĺženie lehoty vykonania prác, zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľne zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dohodnuté dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

IV.
Cena diela

4.1. Cena za predmet zmluvy podľa článku II., je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena za predmet zmluvy je cena úplná a záväzná.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. s DPH je 13 818,72 EUR (slovom trinásťtisíc-osemstoosemnásť EUR sedemdesiatdva centov), cena v slovenských korunách s DPH 416 302,76 Sk (slovom štyristošestnásťtisíctristodva slovenských korún sedemdesiatšesť halierov). Cena bez

DPH 11 612,37 EUR (slovom jedenásťtisícšesťstodvanásť EUR tridsaťsedem centov), cena v slovenských korunách bez DPH 349 834,26 Sk (slovom tristoštyridsaťdeväťtisíc osemstotridsaťštyri slovenských korún dvadsaťšesť halierov). Cena je vyšpecifikovaná podľa „Prehľadu rozpočtových nákladov", ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.
4.2.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy.

4.3. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac práce, tieto práce budú riešené po vzájomnej dohode zmluvných strán písomne v dodatku ku zmluve po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov.
4.3.1. Naviacpráce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k zmluve v písomnej forme.

V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných prác, overených zisťovacích zápisov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prehľadom rozpočtových nákladov.
5.1.2 Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) a predloží ju objednávateľovi v troch originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje :
- číslo faktúry,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela,
- zdaniteľné obdobie,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu,
- doklad o odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi,
- prílohou faktúry bude aj súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.

5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo na vrátenie faktúry ak faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženého prehľadu rozpočtových nákladov, STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenie, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo využívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ nároky vyplývajúce z ustanovení § 436 Obchodného zákonníka.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady diela reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálmi, stavebnými dielcami a výrobkami bez vád.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

VII.
Súčinnosť objednávateľa

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje:
7.1.1 zabezpečiť do areálu Akadémie ozbrojených síl, vjazd motorových vozidiel zhotoviteľa,
7.1.2. zabezpečiť vstup do priestorov budovy č. 14 zamestnancom zhotoviteľa.

VIII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, rešpektuje technické špecifikácie, právne predpisy a STN.

8.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu a zabezpečiť stráženie.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) s označením zhotoviteľa (§ 3 a § 9 Vyhlášky

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu (ďalej len „SÚBP a SBÚ") č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
8.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8.3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený Marián Bosík, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa dielo realizuje, alebo skladujú materiály.

8.6. Pre sledovanie postupu prác, objednávateľ môže organizovať na stavbe kontrolné dni, vyhotoví o tom zápis a zašle ich účastníkom (stavebný dozor objednávateľa, užívateľ budovy č. 14 Ošetrovňa, stavebný dozor zhotoviteľa a podľa potreby ďalšie prizvané osoby) kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sú záväzné pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

8.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho dozoru Patrika Gejdoša, č. t.: 0907/805969.

8.8. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia diela.

8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :
- stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MVRR SR č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody,
- revízne správy elektroinštalácie,
- tlakovú skúšku vodovodného potrubia,
- faktúru za vykonané dielo, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia,
- doklad o likvidácii odpadov,
- krycí list k vyššie uvedeným podkladom.

8.10. Ak zhotoviteľ doklady uvedené v bode 8.9. tejto zmluvy ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli podľa bodu 10.5. tejto zmluvy.

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v protokole vyhlási, že dielo preberá.

8.11.1 Prevzatie diela alebo jeho častí môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.12. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určil objednávateľ v protokole o odovzdaní a prebratí diela.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni mimo sídla objednávateľa na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich zabudovania a následnej úhrady objednávateľom.

8.15. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou a riadne ukončené prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

8.16. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

IX.
Stavebný denník

9.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

9.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje :
9.2.1 Denný zápis :
- dátum (mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o pracovnej dobe, začiatok a koniec, zmennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác pri stavbe (realizácii diela), orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

9.2.2. Iné ostatné údaje, :
- vyjadrenia odborného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zápisy o dohodách s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozoru objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu realizácie diela škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

9.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

9.4. Zhotoviteľ uschováva stavebný denník po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela. Jednu kópiu stavebného denníka odovzdá pri preberacom konaní objednávateľovi .

X.
Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela a termín jeho dokončenia a odovzdania,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o vyradení opravy budovy z plánu finančných výdavkov na rutinnú štandardnú údržbu.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, uvedeným v bode 10.1. a 10.2. budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli dodané objednávateľovi.

10.5. Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve pokutu:
- za každý začatý deň omeškania so splnením termínu dodania diela, uvedeného v bode 3.1.4. zmluvy, 0,05 % z ceny diela bez DPH,
- za každý deň omeškania so začatím odstraňovania reklamovaných vád podľa bodu 6.9. tejto zmluvy, 30,00 EUR (slovom tridsať EUR),
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 25 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 4.2. tejto zmluvy.

10.6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

10.7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zmluvnej strany uhradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

10.8. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jeho doručenia.

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2. Pre vzťahy výslovné neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Odchodného zákonníka.

11.3. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- prehľad rozpočtových nákladov, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve,
- dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. .

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

V Galovanoch, dňa 8. 10. 2009

GEVOS s.r.o.
Galovany 162, 032 11
IČO: 36 440 841, DIČ: SK2022151619
mobil: 0905 632299, 0907 805899
email: gevos@post.sk

za zhotoviteľa:
Jozef Gejdoš
konateľ spoločnosti

V Liptovskom Mikuláši, dňa 9. 10. 2009

za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

Výtlačok číslo prevzala dňa 9. 10. 2009

Výtlačok číslo 1 prevzal dňa 9. 10. 2009 - p. Bosík

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. AOS – II/5/2009/KV

Prehľad rozpočtových nákladov

Celková cena za dielo

„Oprava sociálnych zariadení na budove č. 14 Ošetrovňa 1. NP“

a) Stavebné úpravy časť 1. m. č. 123, 124, 124a/rekonštrukcia WC personál

Cena bez DPH:	5 759,78 EUR	173 519,13 Sk
Sadzba DPH 19%:	1 094,36 EUR	32 968,69 Sk
Cena celkom s DPH:	6 854,14 EUR	206 487,82 Sk

b) Stavebné úpravy časť 2. m. č. 125, 125a, 126/rekonštrukcia WC pacienti

Cena bez DPH:	5 852,59 EUR	176 315,13 Sk
Sadzba DPH 19%:	1 111,99 EUR	33 499,81 Sk
Cena celkom s DPH:	6 964,58 EUR	209 814,94 Sk

Cena celkom za časť 1 a časť 2

Cena bez DPH:	11 612,37 EUR	349 834,26 Sk
Sadzba DPH 19%:	2 206,35 EUR	66 468,50 Sk
Cena celkom s DPH:	13 818,72 EUR	416 302,76 Sk

Projektant :

Spracoval : Gejdoš

Stavba :Stavebne úpravy budovy ošetrovne — JKSO : — Dátum :

Objekt : m. č. 123,124,124 a/ rekonštrukcia WC - personál — časť 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610411121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	50,000	m2	0,33	**16,50**	*497,08*
2	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	1,500	m2	8,15	**12,23**	*368,44*
3	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	24,000	m	1,35	**32,40**	*976,08*
4	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	23,000	m2	1,20	**27,60**	*831,48*
5	612456212	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	50,000	m2	5,00	**250,00**	*7 531,50*
6	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí Ytong	23,000	m2	8,55	**196,65**	*5 924,28*
7	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	50,000	m2	2,92	**146,00**	*4 398,40*
8	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,200	m3	120,00	**24,00**	*723,02*
9	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	12,000	m2	0,92	**11,04**	*332,59*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**716,42**	EUR		**716,42**	*21 582,87*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	12,000	m2	2,11	**25,32**	*762,79*
11	962084131	Búranie priečok z dosiek sádrových, rabicových hr.do 10 cm	4,000	m2	3,12	**12,48**	*375,97*
12	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000	kus	0,38	**1,90**	*57,24*
13	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	12,000	m	1,01	**12,12**	*365,13*
14	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	10,000	m	3,03	**30,30**	*912,82*
15	974042564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	8,000	m	11,10	**88,80**	*2 675,19*
16	974082212	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MC š. do 3 cm	8,000	m	1,37	**10,96**	*330,18*
17	976042221	Vybúr. betón. komín. dvierok pl. do 0,10 m2 z muriva tehel.	2,000	kus	0,72	**1,44**	*43,38*
18	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	23,000	m2	2,88	**66,24**	*1 995,55*
19	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,429	t	9,40	**22,83**	*687,78*
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,429	t	9,80	**23,80**	*717,00*
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24,290	t	0,32	**7,77**	*234,08*
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,429	t	8,20	**19,92**	*600,11*
23	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,290	t	0,93	**22,59**	*680,55*
24	9790900102	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,429	t	16,60	**40,32**	*1 214,68*
25	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,757	t	21,50	**59,28**	*1 785,87*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**446,07**	EUR		**446,07**	*13 438,30*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 162,49**	EUR		**1 162,49**	*35 021,17*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
26	713482302	Montáž tep. izolácie potrubia Mirelon hr.6mm vnút. priemer 22 mm	12,000	m	1,14	**13,68**	*412,12*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	283771020	Izolácia potrubia MIRELON 22/6"	12,000	m	0,55	**6,60**	*198,83*
28	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,006	t	25,00	**0,15**	*4,52*
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**20,43**	EUR		**20,43**	*615,47*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**20,43**	EUR		**20,43**	*615,47*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
29	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	5,000	kus	6,65	**33,25**	*1 001,69*
30	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	2,02	**10,10**	*304,27*
31	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	2,000	kus	3,05	**6,10**	*183,77*
32	721210813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	1,000	kus	4,77	**4,77**	*143,70*
33	721212303	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	1,000	kus	41,00	**41,00**	*1 235,17*
34	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	4,52	**45,20**	*1 361,70*
35	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,014	t	17,10	**0,24**	*7.23*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**140,66**	EUR		**140,66**	*4 237,52*
		722 - Vnútorný vodovod					
36	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	4,000	kus	0,70	**2,80**	*84,35*
37	722131911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	1,000	súbor	14,90	**14,90**	*448,88*
38	722131912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	4,000	súbor	17,90	**71,60**	*2 157,02*
39	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2.0	8,000	m	9,85	**78,80**	*2 373,93*
40	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	10,000	kus	5,45	**54,50**	*1 641.87*
41	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	4,000	kus	0,94	**3,76**	*113,27*
42	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	4,000	kus	3,48	**13,92**	*419,35*
43	5511331100	Kohút guľový , o20	4,000	kus	4,86	**19,44**	*585,65*
44	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	12,000	m	1,18	**14,16**	*426,58*
45	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	12,000	m	0,76	**9,12**	*274,75*
46	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,052	t	15,40	**0,80**	*24,10*
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**283,80**	EUR		**283,80**	*8 549,76*
		725 - Zariaďovacie predmety					
47	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	5,20	**10,40**	*313.31*
48	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	28,50	**57,00**	*1 717,18*
49	6420120050	Panda WC kombi - odpad vodorovný - biely	2,000	kus	118,14	**236,28**	*7 118,17*
50	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	2,000	kus	3,23	**6,46**	*194,61*
51	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	6,95	**13,90**	*418,75*
52	725137111	Montáž pisoára s bieleho diturvitu so splach. venilom	2,000	súbor	98,01	**196,02**	*5 905,30*
53	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	3,40	**10,20**	*307,29*
54	725210984	Opr. umývadiel, odmontovanie rohového ventila G 1/2	2,000	kus	0,94	**1,88**	*56,64*
55	725212331	Umývadlo be výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzáv.	3,000	súbor	58,50	**175,50**	*5 287,11*
56	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	súbor	4,55	**9,10**	*274,15*
57	5514109001	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2"s filtrom	2,000	kus	7,21	**14,42**	*434,42*
58	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	2,01	**6,03**	*181,66*
59	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. nást. chromov.	3,000	kus	7,10	**21,30**	*641,68*
60	5514428700	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom 1/2"	3,000	kus	56,00	**168,00**	*5 061,17*
61	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	3,000	kus	3,94	**11,82**	*356,09*
62	5516170300	Uzávierka zápachová T1023 DN50	3,000	kus	9,10	**27,30**	*822,44*
63	725980122	Montáž plastových dvierok 300x150 pri obklade do tmelu	2,000	m2	2,68	**5,36**	*161,48*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
64	5516757200	Dvierka krycie T 3622 30x15 cm	2,000	kus	2,42	**4,84**	*145,81*
65	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	9,758	%	0,30	**2,93**	*88,27*
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**978,74**	EUR		**978,74**	*29 485,52*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 403,20**	EUR		**1 403,20**	*42 272,80*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		733 - Rozvod potrubia					
66	733121110	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 22/2,6	5,000	m	8,05	**40,25**	*1 212,57*
67	733123110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	2,000	kus	4,47	**8,94**	*269,33*
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**49,19**	EUR		**49,19**	*1 481,90*
		734 - Armatúry					
68	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	1,000	kus	1,07	**1,07**	*32,23*
69	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	1,000	kus	2,91	**2,91**	*87,67*
70	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	1,000	kus	0,72	**0,72**	*21,69*
71	5512113500	Ventil radiátorový V 4633 1/2"	1,000	kus	23,00	**23,00**	*692,90*
72	734261223	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	1,000	kus	3,47	**3,47**	*104,54*
73	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	1,000	kus	6,35	**6,35**	*191,30*
74	734300821	Demontáž horúcovodných armatúr, rozpojenie šróbenia do DN 15	2,000	kus	1,13	**2,26**	*68,08*
75	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	23,50	**0,05**	*1,51*
		734 - Armatúry spolu :	**39,83**	EUR		**39,83**	*1 199,92*
		735 - Vykurovacie telesá					
76	735110911	Opr. vykur. liat. telies, pretesnenie radiátorovej ružice	2,000	kus	3,35	**6,70**	*201,84*
77	735111430	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 350/160 so zákl. náterom	0,925	m2	49,50	**45,79**	*1 379,47*
78	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	3,700	m2	1,51	**5,59**	*168,40*
79	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	3,700	m2	8,15	**30,16**	*908,60*
80	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	4,000	m2	0,37	**1,48**	*44,59*
81	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	4,000	m2	0,53	**2,12**	*63,87*
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**91,84**	EUR		**91,84**	*2 766,77*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**180,86**	EUR		**180,86**	*5 448,59*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
82	763138311	Podhľady sadr RIGIPS 2x12,5-OK , upevnenie na závesoch	16,000	m2	32,50	**520,00**	*15 665,52*
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**520,00**	EUR		**520,00**	*15 665,52*
		766 - Konštrukcie stolárske					
83	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000	kus	6,40	**38,40**	*1 156,84*
84	766661912	Oprava dver. krídiel kompletiz. s výmenou komplet. dielcov	6,000	m2	21,00	**126,00**	*3 795,88*
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**164,40**	EUR		**164,40**	*4 952,71*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**684,40**	EUR		**684,40**	*20 618,23*
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
85	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	13,000	m2	11,40	**148,20**	*4 464,67*
86	5976405000	Dlaž. hl. povrch A 200x200x10 2 1A	13,260	m2	7,40	**98,12**	*2 955,96*
87	771589795	Prípl. za škárovanie bielym cementom	13,000	m2	0,16	**2,08**	*62,66*
88	5858400050	Hmota špárovacia biela 5kg	2,000	ks	5,05	**10,10**	*304,27*
89	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,585	%	3,80	**9,82**	*295,84*
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**268,32**	EUR		**268,32**	*8 083,41*
		77 - PODLAHY spolu :	**268,32**	EUR		**268,32**	*8 083,41*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : m. č. 123,124,124 a/ rekonštrukcia WC - personál časť 1

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
90	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	50,000	m2	15,80	**790,00**	*23 799,54*
91	5976640500	Obkl. ker glazovaný hladké 200x200	51,000	m2	6,33	**322,83**	*9 725,58*
92	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	50,000	m2	0,07	**3,50**	*105,44*
93	5858400050	Hmota špárovacia biela 5kg	6,000	ks	5,05	**30,30**	*912,82*
94	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	11,466	%	2,00	**22,93**	*690,79*
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 169,56**	EUR		**1 169,56**	*35 234,16*
		783 - Nátery					
95	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	5,000	m2	5,55	**27,75**	*836,00*
96	783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	4,000	m2	4,68	**18,72**	*563,96*
97	783601814	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových oškrabaním	13,000	m2	1,89	**24,57**	*740,20*
98	783622920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x plné tmelenie	13,000	m2	6,50	**84,50**	*2 545,65*
99	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	6,000	m2	0,73	**4,38**	*131,95*
100	783851212	Nátery omietok stien epoxidové dvojnás.+1x email +1x plné tmel.	6,000	m2	9,45	**56,70**	*1 708,14*
		783 - Nátery spolu :	**216,62**	EUR		**216,62**	*6 525,89*
		784 - Maľby					
101	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	36,000	m2	0,40	**14,40**	*433,81*
102	784452361	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do 3,8m	36,000	m2	0,65	**23,40**	*704,95*
103	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	36,000	m2	0,97	**34,92**	*1 052,00*
		784 - Maľby spolu :	**72,72**	EUR		**72,72**	*2 190,76*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 458,90**	EUR		**1 458,90**	*43 950.82*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 016,11**	EUR		**4 016,11**	*120 989.33*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
104	210200011	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x60W	7,000	kus	4,16	**29,12**	*877,27*
105	3480461400	Svietidlo Stilplast	7,000	ks	17,93	**125,51**	*3 781,11*
106	210290033	Zistenie závad kasárne, školy do 6 a viac miestností	2,000	kus	6,60	**13,20**	*397,66*
107	210290121	Zistenie závad - svietidlo žiarivkové 1- trub, prostr. obyč	2,000	kus	1,52	**3,04**	*91,58*
108	210290433	Výmena vypínača-vstavaný 2A, tlačítkový, páčk.	5,000	kus	1,43	**7,15**	*215,40*
109	3450216700	Spínač DS1S 1111 c.1 B	5,000	kus	2,92	**14,60**	*439,84*
110	210290751	Zapojenie ventilátora do 1,5kW	1,000	kus	2,23	**2,23**	*67,18*
111	210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	2,000	kus	1,74	**3,48**	*104,84*
112	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	50,000	m	0,59	**29,50**	*888,72*
113	3410104300	Kábel Cu CYKY-3Ax1,5	52,500	m	0,46	**24,15**	*727,54*
114	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	20,000	m	0,65	**13,00**	*391,64*
115	341010650	Kábel Cu CYKY -3Cx2,5	21,000	m	0,71	**14,91**	*449,18*
116	211200011	Svietidlo žiarovkové IP20 - 2131805 nástenné 1x 60W	3,000	kus	3,86	**11,58**	*348,86*
117	3480011840	Svietidlo Philips nástenné FFWG 21-1XPL-S/2P9W/840	3,000	ks	48,30	**144,90**	*4 365.26*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**436,37**	EUR		**436,37**	*13 146,08*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
118	240010192	Ventilátor ELKO VHV 1S-21	1,000	kus	8,60	**8,60**	*259,08*
119	429007000	Ventilátor ELKO D 125	1,000	kus	68,25	**68,25**	*2 056,10*
120	240071055	Mriežka krycia-bočná stena 400x200 - vyhotovenie	2,000	kus	3,84	**7,68**	*231,37*
121	4297100037	Mriežka krycia 400x200	2,000	kus	7,87	**15,74**	*474,18*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : m. č. 123,124,124 a/ rekonštrukcia WC - personál časť 1

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
122	4297100039	Rámik do potrubia 400x200	2,000	kus	6,57	**13,14**	*395,86*
123	240080321	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125	1,000	m	5,45	**5,45**	*164,19*
124	240080321	Rúra rovná Spiro 125 mm	1,050	m	4,71	**4,95**	*149,12*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**123,81**	EUR		**123,81**	*3 729,90*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**560,18**	EUR		**560,18**	*16 875,98*
		OSTATNÉ					
125	HZS-004	Demontážne práce -svietidlá, vypínače,ventilátor	6,000	hod	3,50	**21,00**	*632,65*
		OSTATNÉ spolu :	**21,00**	EUR		**21,00**	*632,65*
		Za rozpočet celkom :	**5 759,78**	EUR		**5 759,78**	*173 519,13*

Projektant :

Spracoval : Gejdoš

Stavba :Stavebné úpravy budovy ošetrovne — JKSO : — Dátum :

Objekt : m. č. 125,125a/,126 rekonštrukcia WC - pacienti — časť 2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610411121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	50,000	m2	0,33	**16,50**	*497,08*
2	612403399	Zapínenie rýh v stenách maltou	1,500	m2	8,15	**12,23**	*368,44*
3	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	24,000	m	1,35	**32,40**	*976,08*
4	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	23,000	m2	1,20	**27,60**	*831,48*
5	612456212	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	50,000	m2	5,00	**250,00**	*7 531,50*
6	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí 8mm	23,000	m2	8,55	**196,65**	*5 924,28*
7	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	50,000	m2	2,92	**146,00**	*4 398,40*
8	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,200	m3	120,00	**24,00**	*723,02*
9	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	12,000	m2	0,92	**11,04**	*332,59*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**716,42**	EUR		**716,42**	*21 582,87*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	12,000	m2	2,11	**25,32**	*762,79*
11	962084131	Búranie priečok z dosiek sádrových, rabicových hr.do 10 cm	4,000	m2	3,12	**12,48**	*375,97*
12	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000	kus	0,38	**1,90**	*57,24*
13	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	12,000	m	1,01	**12,12**	*365,13*
14	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	10,000	m	3,03	**30,30**	*912,82*
15	974042564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	8,000	m	11,10	**88,80**	*2 675,19*
16	974082212	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MC š. do 3 cm	8,000	m	1,37	**10,96**	*330,18*
17	976042221	Výbúr. betón. komín. dvierok pl. do 0,10 m2 z muriva tehel.	2,000	kus	0,72	**1,44**	*43,38*
18	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	23,000	m2	2,88	**66,24**	*1 995,55*
19	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	2,429	t	9,40	**22,83**	*687,78*
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,429	t	9,80	**23,80**	*717,00*
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24,290	t	0,32	**7,77**	*234,08*
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,429	t	8,20	**19,92**	*600,11*
23	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,290	t	0,93	**22,59**	*680,55*
24	9790900102	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,429	t	16,60	**40,32**	*1 214,68*
25	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,757	t	21,50	**59,28**	*1 785,87*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**446,07**	EUR		**446,07**	*13 438,30*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 162,49**	EUR		**1 162,49**	*35 021,17*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
26	713482302	Montáž tep. izolácie potrubia Mirelon hr.6mm vnút.priemer 22 mm	12,000	m	1,14	**13,68**	*412,12*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	283771020	Izolácia potrubia MIRELON 22/6"	12,000	m	0,55	**6,60**	*198,83*
28	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,006	t	25,00	**0,15**	*4,52*
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**20,43**	EUR		**20,43**	*615,47*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**20,43**	EUR		**20,43**	*615,47*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
29	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	5,000	kus	6,65	**33,25**	*1 001,69*
30	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	2,02	**10,10**	*304,27*
31	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	2,000	kus	3,05	**6,10**	*183,77*
32	721210813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	1,000	kus	4,77	**4,77**	*143,70*
33	721212303	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	1,000	kus	41,00	**41,00**	*1 235,17*
34	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	4,52	**45,20**	*1 361,70*
35	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,014	t	17,10	**0,24**	*7,23*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**140,66**	EUR		**140,66**	*4 237,52*
		722 - Vnútorný vodovod					
36	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	4,000	kus	0,70	**2,80**	*84,35*
37	722131911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	1,000	súbor	14,90	**14,90**	*448,88*
38	722131912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	4,000	súbor	17,90	**71,60**	*2 157,02*
39	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	8,000	m	9,85	**78,80**	*2 373,93*
40	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	10,000	kus	5,45	**54,50**	*1 641,87*
41	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	4,000	kus	0,94	**3,76**	*113,27*
42	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	4,000	kus	3,48	**13,92**	*419,35*
43	5511331100	Kohút guľový o 20	4,000	kus	4,86	**19,44**	*585,65*
44	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	12,000	m	1,18	**14,16**	*426,58*
45	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	12,000	m	0,76	**9,12**	*274,75*
46	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,052	t	15,40	**0,80**	*24,10*
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**283,80**	EUR		**283,80**	*8 549,76*
		725 - Zariaďovacie predmety					
47	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	5,20	**10,40**	*313,31*
48	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	28,50	**57,00**	*1 717,18*
49	6420120050	Panda WC kombi - odpad vodorovný - biely	2,000	kus	118,14	**236,28**	*7 118,17*
50	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	2,000	kus	3,23	**6,46**	*194,61*
51	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	6,95	**13,90**	*418,75*
52	725132111	Montáž pisoára z bieleho diturvitu so splach ventilom	2,000	súbor	98,01	**196,02**	*5 905,30*
53	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	3,40	**10,20**	*307,29*
54	725210984	Opr. umývadiel, odmontovanie rohového ventila G 1/2	2,000	kus	0,94	**1,88**	*56,64*
55	725212331	Umývadlo bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzáv.	3,000	súbor	58,50	**175,50**	*5 287,11*
56	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	súbor	4,55	**9,10**	*274,15*
57	5514109001	Ventil rohový mosadzný TE 65 1/2s filtrom	2,000	kus	7,21	**14,42**	*434,42*
58	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	2,01	**6,03**	*181,66*
59	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. nást. chromov.	3,000	kus	7,10	**21,30**	*641,68*
60	5514428700	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom 1/2"	3,000	kus	56,00	**168,00**	*5 061,17*
61	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	3,000	kus	3,94	**11,82**	*356,09*
62	5516170300	Uzávierka zápachová T1023 DN50	3,000	kus	9,10	**27,30**	*822,44*
63	725980122	Montáž plastových dvierok 300x150 pri obklade do tmelu	2,000	m2	2,68	**5,36**	*161,48*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : m. č. 125,125a/,126 rekonštrukcia WC - pacienti časť 2

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
64	5516757200	Dvierka krycie T 3622 30x15 cm	2,000	kus	2,42	**4,84**	*145,81*
65	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	9,758	%	0,30	**2,93**	*88,27*
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**978,74**	EUR		**978,74**	*29 485,52*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 403,20**	EUR		**1 403,20**	*42 272,80*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		733 - Rozvod potrubia					
66	733121110	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 22/2,6	5,000	m	8,05	**40,25**	*1 212,57*
67	733123110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	2,000	kus	4,47	**8,94**	*269,33*
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**49,19**	EUR		**49,19**	*1 481,90*
		734 - Armatúry					
68	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	1,000	kus	1,07	**1,07**	*32,23*
69	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	1,000	kus	2,91	**2,91**	*87,67*
70	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	1,000	kus	0,72	**0,72**	*21,69*
71	5512113500	Ventil radiátorový V 4633 1/2"	1,000	kus	23,00	**23,00**	*692,90*
72	734261223	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	1,000	kus	3,47	**3,47**	*104,54*
73	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	1,000	kus	6,35	**6,35**	*191,30*
74	734300821	Demontáž horúcovodných armatúr, rozpojenie šróbenia do DN 15	2,000	kus	1,13	**2,26**	*68,08*
75	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	23,50	**0,05**	*1,51*
		734 - Armatúry spolu :	**39,83**	EUR		**39,83**	*1 199,92*
		735 - Vykurovacie telesá					
76	735110911	Opr. vykur. liat. telies. pretesnenie radiátorovej ružice	2,000	kus	3,35	**6,70**	*201,84*
77	735111310	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 350/160	2,800	m2	49,50	**138,60**	*4 175,46*
78	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	3,700	m2	1,51	**5,59**	*168,40*
79	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	3,700	m2	8,15	**30,16**	*908,60*
80	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	4,000	m2	0,37	**1,48**	*44,59*
81	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	4,000	m2	0,53	**2,12**	*63,87*
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**184,65**	EUR		**184,65**	*5 562,77*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**273,67**	EUR		**273,67**	*8 244,58*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
82	763138311	Podhľady sadr RIGIPS 2x12,5 - OK, upevnenie na závesoch	16,000	m2	32,50	**520,00**	*15 665,52*
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**520,00**	EUR		**520,00**	*15 665,52*
		766 - Konštrukcie stolárske					
83	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000	kus	6,40	**38,40**	*1 156,84*
84	766661912	Oprava dver. krídiel kompletiz. s výmenou komplet. dielcov	6,000	m2	21,00	**126,00**	*3 795,88*
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**164,40**	EUR		**164,40**	*4 952,71*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**684,40**	EUR		**684,40**	*20 618,23*
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
85	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	13,000	m2	11,40	**148,20**	*4 464,67*
86	5976405000	Dlaž. hl. povrch A 200x200x10 2 1A	13,260	m2	7,40	**98,12**	*2 955,96*
87	771589795	Prípl. za škárovanie bielym cementom	13,000	m2	0,16	**2,08**	*62,66*
88	5858400050	Hmota špárovacia biela 5kg bal	2,000	kus	5,05	**10,10**	*304,27*
89	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,585	%	3,80	**9,82**	*295,84*
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**268,32**	EUR		**268,32**	*8 083,41*
		77 - PODLAHY spolu :	**268,32**	EUR		**268,32**	*8 083,41*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : m. č. 125,125a/,126 rekonštrukcia WC - pacienti časť 2

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
90	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	50,000	m2	15,80	**790,00**	*23 799,54*
91	5976640500	Obkl. keramické glazované hladké 200x200	51,000	m2	6,33	**322,83**	*9 725,58*
92	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom	50,000	m2	0,07	**3,50**	*105,44*
93	585840050	Hmota špárovacia biela 5kg bal	6,000	kus	5,05	**30,30**	*912,82*
94	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	11,466	%	2,00	**22,93**	*690,79*
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 169,56**	EUR		**1 169,56**	*35 234,16*
		783 - Nátery					
95	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	5,000	m2	5,55	**27,75**	*836,00*
96	783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	4,000	m2	4,68	**18,72**	*563,96*
97	783601814	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových oškrabaním	13,000	m2	1,89	**24,57**	*740,20*
98	783622920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x plné tmelenie	13,000	m2	6,50	**84,50**	*2 545,65*
99	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	6,000	m2	0,73	**4,38**	*131,95*
100	783851212	Nátery omietok stien epoxidové dvojnás.+1x email +1x plné tmel.	6,000	m2	9,45	**56,70**	*1 708,14*
		783 - Nátery spolu :	**216,62**	EUR		**216,62**	*6 525,89*
		784 - Maľby					
101	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	36,000	m2	0,40	**14,40**	*433,81*
102	784452361	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do 3,8m	36,000	m2	0,65	**23,40**	*704,95*
103	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	36,000	m2	0,97	**34,92**	*1 052,00*
		784 - Maľby spolu :	**72,72**	EUR		**72,72**	*2 190,76*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 458,90**	EUR		**1 458,90**	*43 950,82*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 108,92**	EUR		**4 108,92**	*123 785,32*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
104	210200011	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x60W	7,000	kus	4,16	**29,12**	*877,27*
105	3480461400	Svietidlo Stilplast	7,000	ks	17,93	**125,51**	*3 781,11*
106	210290033	Zistenie závad kasárne, školy do 6 a viac miestností	2,000	kus	6,60	**13,20**	*397,66*
107	210290121	Zistenie závad - svietidlo žiarivkové 1- trub, prostr. obyč	2,000	kus	1,52	**3,04**	*91,58*
108	210290433	Výmena vypínača-vstavaný 2A, tlačítkový, páčk.	5,000	kus	1,43	**7,15**	*215,40*
109	3450216700	Spínač DS1S 1111 c.1 B	5,000	kus	2,92	**14,60**	*439,84*
110	210290751	Zapojenie ventilátora do 1,5kW	1,000	kus	2,23	**2,23**	*67,18*
111	210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	2,000	kus	1,74	**3,48**	*104,84*
112	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	50,000	m	0,59	**29,50**	*888,72*
113	3410104300	Kábel Cu CYKY-3Ax1,5	52,500	m	0,46	**24,15**	*727,54*
114	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	20,000	m	0,65	**13,00**	*391,64*
115	3410106500	Kábel Cu CYKY- 3Cx2,5	21,000	m	0,71	**14,91**	*449,18*
116	211200011	Svietidlo žiarovkové IP20 - 2131805 nástenné 1x 60W	3,000	kus	3,86	**11,58**	*348,86*
117	3480011840	Svietidlo Philips nástenné FFWG 21 - 1XPL-S/2P9W/840	3,000	ks	48,30	**144,90**	*4 365,26*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**436,37**	EUR		**436,37**	*13 146,08*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
118	240010192	Ventilátor ELKO VHV 1S-21	1,000	kus	8,60	**8,60**	*259,08*
119	4290007000	Ventilátor ELKO D 125	1,000	kus	68,25	**68,25**	*2 056,10*
120	240071055	Mriežka krycia-bočná stena 400x200 - vyhotovenie	2,000	kus	3,84	**7,68**	*231,37*
121	4297100037	Mriežka krycia 400x200	2,000	kus	7,87	**15,74**	*474,18*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : m. č. 125,125a/,126 rekonšrukcia WC - pacienti časť 2

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
122	4297100039	Rámik do potrubia 400x200	2,000	kus	6,57	**13,14**	*395,86*
123	240080321	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125	1,000	m	5,45	**5,45**	*164,19*
124	429820005	Rúra rovná Spiro 125mm	1,050	m	4,71	**4,95**	*149,12*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**123,81**	EUR		**123,81**	*3 729,90*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**560,18**	EUR		**560,18**	*16 875,98*
		OSTATNÉ					
125	HZS-004	Demontážne práce- svietidlá,vypínače,ventilátor	6,000	hod	3,50	**21,00**	*632,65*
		OSTATNÉ spolu :	**21,00**	EUR		**21,00**	*632,65*
		Za rozpočet celkom :	**5 852,59**	EUR		**5 852,59**	*176 315,13*

Príloha č.2 k zmluve o dielo č. AOS – II/5/2009/KV

DOHODA
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Strany dohody

1.1. Zhotoviteľ: **GEVOS s.r.o.**
Sídlo: Galovany 162, 032 11 Galovany
Zastúpený: Jozef Gejdoš
konateľom spoločnosti
IČO: 36 440 841
IČO DPH: SK 2022151659
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 2152117354 /0200
Zápis v OR OS v Žiline, odd. : Sro, vložka č. 17277/L
(ďalej len „zhotoviteľ")

1.2. Objednávateľ: **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo : Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor
Vybavuje: Ing. František Buday, t. č.: 0960 422480
IČO: 37 910 337
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166299/8180
Právna forma : štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ")

II.
Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl"), pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.2. Za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „BOZP" a „ OPP") pre pracovníkov vykonávajúcich pracovné činnosti „Oprava sociálnych zariadení na budove č. 14 Ošetrovňa, 1. NP" je plne zodpovedný zhotoviteľ diela.

III.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

3.1. Areál Akadémie ozbrojených síl, budova č. 14 Ošetrovňa, súpisné číslo 405, parcela 352/14, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Katastrálny úrad Žilina 505 v Správe katastra v Liptovskom Mikuláš a prístupové komunikácie.

IV.
Zakázané činnosti

4.1. Obsluha strojov a zariadení Akadémie ozbrojených síl, vykonávanie prác, na ktoré zamestnanci zhotoviteľa nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, vstup na pracoviská, pre ktoré nemajú povolenie, práce na iných zariadeniach, na ktoré neboli pridelení a ktoré nie sú predmetom zmluvy. Používať nástroje, náradie a technologické postupy nevyhovujúce pre daný druh práce. Ďalej je zakázané vstupovať do objektu Akadémie ozbrojených síl pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov, požívať ich v pracovnej dobe a fajčiť na iných miestach, ako na to vyhradených. Zamestnanci zhotoviteľa nesmú vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s výkonom dohodnutej práce a odvádzajú ich pozornosť.

4.2. Je zakázané zhadzovať predmety, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu (plechy, rámy, dosky a pod.), alebo predmety, ktoré by mohli strhnúť pracovníka z výšky.

4.3. V prípade zhadzovania predmetov, zvyškov stavebných látok a materiálu na nižšie položené pracoviská, komunikácie alebo podobné plochy je dovolené len za predpokladu, že:
a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb (ohradením, vylúčením prevádzky, strážením) a jeho okolie chránené proti prípadnému odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu,
b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

V.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

5.1. Zamestnanci zhotoviteľa musia byť poučení a vyškolení o zásadách BOZP vlastným zamestnávateľom.

5.2. Práce súvisiace s výmenou dverí sa musia vykonávať z pracovných podláh, rebríkov na to upravených a pri pracovných činnostiach, kde hrozí pád pracovníka z výšky používať prostriedky osobného zabezpečenia (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj). Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných a iných konštrukcií náterovými systémami sa musí určiť pracovný postup s prihliadnutím na návod výrobcu a určiť spôsob ochrany pracovníkov pred škodlivinami, ktoré vznikajú pri tejto práci. Technické zariadenia, stroje, prístroje a nástroje prevádzkovať len vtedy, ak zodpovedajú príslušným predpisom, a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií.

5.3. Zamestnanci vykonávajúci dohodnuté činnosti musia bezodkladne odstraňovať zistené nedostatky na ich zariadeniach, ktoré môžu viesť k vzniku poškodenia zdravia. Nedostatky, za ktoré zodpovedá Akadémia ozbrojených síl, oznámiť technikovi skupiny údržby a ubytovania alebo bezpečnostnému technikovi Akadémie ozbrojených síl.

5.4. V prípade úrazu, poruchy alebo havárie na technickom zariadení a súčasnom priamom ohrození života alebo zdravia osôb, majetku si strany dohody vzájomne vypomôžu. Poskytnutie prvej lekárskej pomoci v pracovnej dobe na telefónnych číslach 0960/422750, 422480, 422279, 422252 - ambulancia č. 1.

VI.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

6.1. Pri dohodnutých prácach je možné ohrozenie zdravia predovšetkým pri používaním rebríkov, vŕtačiek, rozbrusovačiek, ďalšieho ručného náradia a náterových hmôt. Možnosť pádu z rebríka,

pádu z výšky, zasiahnutie očí, tváre a pokožky rúk rozstrekujúcimi náterovými hmotami. Toto platí aj pre osoby nachádzajúce sa v priestoroch vykonávania dohodnutej práce a pod priestorom kde sa vykonávajú pracovne činnosti. Možnosť úrazu pri práci na schodištiach. Ohrozenie pádom pri presunoch zamestnancov firmy v objekte Akadémie ozbrojených síl medzi objektmi určenými na práce, ktoré sú predmetom zmluvy.

6.2. Pri výkone prác dodržiavať vzdialenostné odstupy nakoľko sa jedná o odborné práce, vyžadujúce sústredenosť a pri každom úkone preveriť miesto, kde sa nachádza kolega.

6.3. Vedúci pracoviska si denne dohodne postup prác na pracovisku so zameraním na stav komunikácií a práce vo výškach.

VII.
Požadované technické opatrenia a OOPP

7.1. Technologický postup prác pri realizácií diela:
- príprava pred začatím prác,
- preverenie výkonu prác a poriadok na pracovisku,
- nenechávať nádoby s prchavými latkami otvorené,
- odovzdanie diela.

7.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať dohodnutú prácu, spĺňajú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na jej výkon.

7.3. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami potrebnými pre výkon daných prác.

VIII.
Preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy:

8.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím realizácie prác prezenčnú listinu o vykonanom preškolení svojich zamestnancov z BOZP a OPP pre danú činnosť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

IX.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác:

9.1. Za zhotoviteľa diela (prác) zodpovedá Patrik Gejdoš. Preukázateľné škody na majetku a zdraví zamestnancov Akadémie ozbrojených síl hradí zhotoviteľ diela.

9.2. Za pracovné úrazy spôsobené zamestnancom zhotoviteľa zodpovedá štatutárny zástupca firmy, ktorá vykonáva dohodnuté práce, ako aj za škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa na majetku Akadémie ozbrojených síl.

X.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

10.1. Kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie prác je oprávnený kontrolovať zo strany dodávateľa prác Ing. Jozef Gejdoš a zo strany objednávateľa Ing. František Buday, Josef Vojnar a Marián Bosík.

XI.
Iné dohovory a podmienky

11.1. Zhotoviteľ a objednávateľ majú právo v dobe vykonávania prác, vykonávať náhodnú kontrolu na dodržiavanie zásad BOZP, fajčenia na miestach na to určených, požívanie alkoholických nápojov a iných omamných a návykových látok.

11. 2. V prípade zistenia porušenia zásad uvedených v bode 11. 1. objednávateľom, volať Ing. Jozefa Gejdoša č. tel. 0908 526642 a spoločne prerokovať ďalší postup voči porušovateľovi.

V Galovanoch, dňa 8. 10. 2009

GEVOS s.r.o.
Galovany 162, 032 11
IČO: 36 440 841, DIČ: SK2022151659
mobil: 0905 632299, 0907 605969
email: gevos@...sk

za zhotoviteľa:
Jozef Gejdoš
konateľ spoločnosti

V Liptovskom Mikuláši, dňa 9. 10. 2009

za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

