ID = 11622 152/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 152 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie	**Posádková správa budov MICHALOVCE**
	Moyzesova 1
	071 01 Michalovce
Zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických:	Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa:	**Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
IČO:	**30845572**
Bankové spoj.:	**štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000172461/8180**
Tel.:	**0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Firma VAĽOVČÍK a spol.**
Adresa :	**PALÍN 212, 072 13 PALÍN**
Zastúpený:	**Ján VAĽOVČÍK**
IČO:	**10711449**
DIČ:	**SK1023853512**
Bankové spoj.:	**SLSP - Michalovce**
Číslo účtu:	**0091028796/0900**
Číslo telefónu:	**0905/607213**
Živnostenský list:	**Žo 4438/1992, Oú MI-živnostenské oddelenie**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej technickej prehliadky – porevízne opravy tlakových nádob stabilných v kotolniach v správe PSB MICHALOVCE v objekte *Mestské kasárne Michalovce, Dukelské kasárne MICHALOVCE, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova MICHALOVCE*

Miesto: **Objekt: Mestské kasárne – výmenníková stanica v budove č. 48 a 30, kotolňa PYTP 186, kotolňa ORK 3x300, Dukelské kasárne Michalovce - kotolňa v budove č. 23, VRZ Zemplínska Šírava - kotolňa, PSB Moyzesova Michalovce - kotolňa**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.
2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **07.11.2008**
Ukončenie : **14.11.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova Michalovce**

na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova Michalovce**
(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH **:**	**61.338,00 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**11.654,30 Sk**
Cena vrátane DPH **:**	***72.992,30 Sk***
	2.422,90 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Sedemdesiatdvetisícdeväťstodeväťdesiatdveslovenskýchkorún 30/100**
Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo!

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Poľadková správa budov MICHALOVCE

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 7. 11. 2008

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 7. 11. 2008

Posádková správa budov MICHALOVCE

Firma VAĽOVČÍK a spol.
072 13 PALÍN 212
č.tel./fax: 056/6497327
mobil: 0905 607 213

VAĽOVČÍK Ján
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto : Zmluva č.	Dňa : 27.10.2008

Odberateľ :	MO SR Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ :
Dodávateľ :	Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512
Projektant :		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	72 992 Sk	za M3 OP	1 M	72 992 Sk	za M
1 M2 ZP	72 992 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	72 992 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	43 418,00	17 920,00	61 338,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	43 418,00	17 920,00	61 338,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	61 338,00
22	DPH 19 % z : 61 338,00	11 654,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	72 992,30

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Firma VAĽOVČÍK a spol.
072 13 PALÍN 212
č.tel./fax: 056/6497327
mobil: 0905 607 213

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Dukelské kasárne - kotly PGV 65	4 932,00	4 932,00	4 932,00	937,10	5 869,10
Spolu za Objekt :Dukelské kasárne - kotly PGV 65 :	4 932,00	4 932,00	4 932,00	937,10	5 869,10
....Objekt :Kotolňa VRZ Zemplínska Šírava	7 414,00	7 414,00	7 414,00	1 408,70	8 822,70
Spolu za Objekt :Kotolňa VRZ Zemplínska Šírava :	7 414,00	7 414,00	7 414,00	1 408,70	8 822,70
....Objekt :Mestské kasárne Michalovce - Výmenníková stanica	36 492,00	36 492,00	36 492,00	6 933,50	43 425,50
Spolu za Objekt :Mestské kasárne Michalovce - Výmenníková stanica :	36 492,00	36 492,00	36 492,00	6 933,50	43 425,50
....Objekt :Mobilná kotolňa ORK Michalovce	4 460,00	4 460,00	4 460,00	847,40	5 307,40
Spolu za Objekt :Mobilná kotolňa ORK Michalovce :	4 460,00	4 460,00	4 460,00	847,40	5 307,40
....Objekt :MObilná kotolňa PZT 186A BAUMS	4 730,00	4 730,00	4 730,00	898,70	5 628,70
Spolu za Objekt :MObilná kotolňa PZT 186A BAUMS :	4 730,00	4 730,00	4 730,00	898,70	5 628,70
....Objekt :OVS Mojzesova Michalovce	1 080,00	1 080,00	1 080,00	205,20	1 285,20
Spolu za Objekt :OVS Mojzesova Michalovce :	1 080,00	1 080,00	1 080,00	205,20	1 285,20
....Objekt :Vymenníková stanica PZT 186A Michalovce	2 230,00	2 230,00	2 230,00	423,70	2 653,70
Spolu za Objekt :Vymenníková stanica PZT 186A Michalovce :	2 230,00	2 230,00	2 230,00	423,70	2 653,70
Stavba spolu :	61 338,00	61 338,00	61 338,00	11 654,30	72 992,30

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy		JKSO :
Objekt :Dukelské kasárne - kotly PGV 65		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR Posádková správa budov Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :
	07101 Michalovce	Užhorodská 1	IČ DPH :
Dodávateľ :	Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512
			IČ DPH : SK1023853512
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	5 869 Sk	za M3 OP	1 M	5 869 Sk	za M
1 M2 ZP	5 869 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	5 869 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	2 972,00	1 960,00	4 932,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 972,00	1 960,00	4 932,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 932,00
22	DPH 19 % z :	4 932,00	937,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		5 869,10

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : z.t.

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Firma VAĽOVČÍK a spol.
072 13 PALÍN 212
č.tel./fax: 056/6497327
mobil: 0905 607 213

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212**
Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy
Objekt :Dukelské kasárne - kotly PGV 65

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	734999904	HZS T4-demontáž a montáž manometra na expanzomate	2,000	hod	270,00	540,00		19
2	426102051	Manometer 0-600 kPa	1,000	kus	1 960,00		1 960,00	19
3	734999905	HZS T5 - pretesnenie armatúr v kotolni	8,000	hod	304,00	2 432,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**4 932,00**	**Sk**		**2 972,00**	**1 960,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**4 932,00**	**Sk**		**2 972,00**	**1 960,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 932,00**	**Sk**		**2 972,00**	**1 960,00**	
		Za rozpočet celkom :	**4 932,00**	**Sk**		**2 972,00**	**1 960,00**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy	JKSO :
Objekt :Kotolňa VRZ Zemplínska Šírava	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :
07101 Michalovce	Užhorodská 1	IČ DPH :
Dodávateľ : Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512
		IČ DPH : SK1023853512
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	8 823 Sk	za M3 OP	1 M	8 823 Sk	za M
1 M2 ZP	8 823 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	8 823 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	5 674,00	1 740,00	7 414,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	5 674,00	1 740,00	7 414,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 414,00
22	DPH 19 % z : 7 414,00	1 408,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 822,70

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : z TLAČ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Firma VAĽOVČÍK a spol. 072 13 PALÍN 212 č.tel./fax: 056/6497327 mobil: 0905 607 213

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212**
Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy
Objekt :Kotolňa VRZ Zemplínska Šírava

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	734999904	HZS T4-demontáž a montáž manometra,kontrola poistného ventila	3,000	hod	270,00	810,00		19
2	426102051	Manometer 0-400 kPa	1,000	kus	1 740,00		1 740,00	19
3	734999905	HZS T5 - pretesnenie kotlov na tlakovej časti	16,000	hod	304,00	4 864,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**7 414,00**	**Sk**		**5 674,00**	**1 740,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**7 414,00**	**Sk**		**5 674,00**	**1 740,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 414,00**	**Sk**		**5 674,00**	**1 740,00**	
		Za rozpočet celkom :	**7 414,00**	**Sk**		**5 674,00**	**1 740,00**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy		JKSO :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce - Výmenníková stanica		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512 IČ DPH : SK1023853512
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	43 426 Sk	za M3 OP	1 M	43 426 Sk	za M
1 M2 ZP	43 426 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	43 426 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	32 072,00	4 420,00	36 492,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	32 072,00	4 420,00	36 492,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	36 492,00
22	DPH 19 % z : 36 492,00	6 933,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	43 425,50
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Firma VAĽOVČÍK a spol.
072 13 PALÍN 212
č.tel./fax: 056/6497327
mobil: 0905 [illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Michalovce** *Projektant :*

Dodávateľ : **Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212** *Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt :Mestské kasárne Michalovce - Výmenníková stanica

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	388409011	Manometer rozsah 0-600kPa	2,000	kus	1 750,00		3 500,00	19
2	422144599	Ventil trojcestný	2,000	kus	460,00		920,00	19
3	734999905	HZS T5- otvorenie a vyčist.tlak.nádob,ohrievačov vody,presk.ventilov	105,500	hod	304,00	32 072,00		19
		"protiprúdový ohrievač vody v.č. 16415 PV20H:"24 = 24,000						
		"protiprúdový okrievač vody v.č. 16416 PV 20H:"24 = 24,000						
		"ohrievač vody ležatý v.č. 135637:"30 = 30,000						
		"-demont.a montáž poistného ventilu,vyčistenie a nastavenie vodoznaku:"12 = 12,000						
		"expanzná nádoba v.č. 11487 :"						
		" - zoradenie a preskúšanie poistného ventilu - voda:" 6 = 6,000						
		"-zoradennie a preskúšanie poistného ventilu - vzduch:"7 = 7,000						
		"-oprava vodoznaku:"2,5 = 2,500						
		.						
		.						
		.						
		734 - Armatúry spolu :	**36 492,00**	**Sk**		**32 072,00**	**4 420,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**36 492,00**	**Sk**		**32 072,00**	**4 420,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**36 492,00**	**Sk**		**32 072,00**	**4 420,00**	
		Za rozpočet celkom :	**36 492,00**	**Sk**		**32 072,00**	**4 420,00**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy	JKSO :
Objekt :Mobilná kotolňa ORK Michalovce	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512 IČ DPH : SK1023853512
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	5 307 Sk	za M3 OP	1 M	5 307 Sk	za M
1 M2 ZP	5 307 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	5 307 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	540,00	3 920,00	4 460,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	540,00	3 920,00	4 460,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 460,00
22	DPH 19 % z :	4 460,00	847,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		5 307,40
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : Z. TLAČIK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Firma VAĽOVČÍK a spol. 072 13 PALÍN 212 č.tel./fax: 056/6497327 mobil: 0905 607 213

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Michalovce** *Projektant :*

Dodávateľ : **Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212** *Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt :Mobilná kotolňa ORK Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	734999904	HZS T4-demontáž a montáž manometra	2,000	hod	270,00	540,00		19
2	426102051	Manometer 0-600 kPa	2,000	kus	1 960,00		3 920,00	19
		734 - Armatúry spolu :	**4 460,00**	**Sk**		**540,00**	**3 920,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**4 460,00**	**Sk**		**540,00**	**3 920,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 460,00**	**Sk**		**540,00**	**3 920,00**	
		Za rozpočet celkom :	**4 460,00**	**Sk**		**540,00**	**3 920,00**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy	JKSO :
Objekt :MObilná kotolňa PZT 186A BAUMS	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto : Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512 IČ DPH : SK1023853512
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	5 629 Sk	za M3 OP	1 M	5 629 Sk	za M
1 M2 ZP	5 629 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	5 629 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	810,00	3 920,00	4 730,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	810,00	3 920,00	4 730,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 730,00
22	DPH 19 % z : 4 730,00	898,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 628,70

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov Michalovce

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Firma VAĽOVČÍK a spol.
072 13 PALÍN 212
č.tel./fax: 056/6497327
mobil: 0905 607 213

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212**
Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy
Objekt :MObilná kotolňa PZT 186A BAUMS

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	734999904	HZS T4-demontáž a montáž manometra	3,000	hod	270,00	810,00		19
2	426102051	Manometer 0-600 kPa	2,000	kus	1 960,00		3 920,00	19
		734 - Armatúry spolu :	**4 730,00**	**Sk**		**810,00**	**3 920,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**4 730,00**	**Sk**		**810,00**	**3 920,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 730,00**	**Sk**		**810,00**	**3 920,00**	
		Za rozpočet celkom :	**4 730,00**	**Sk**		**810,00**	**3 920,00**	

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy	JKSO :
Objekt :OVS Mojzesova Michalovce	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :
07101 Michalovce	Užhorodská 1	IČ DPH :
Dodávateľ : Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512
		IČ DPH : SK1023853512
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 285 Sk	za M3 OP	1 M	1 285 Sk	za M
1 M2 ZP	1 285 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 285 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 080,00		1 080,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 080,00		1 080,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 080,00
22	DPH 19 % z : 1 080,00	205,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 285,20

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : z. TLACH

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Firma VAĽOVČÍK a spol.
072 13 PALÍN 212
č.tel./fax: 056/6497327
mobil: 0905 607 213

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212**
Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy
Objekt :OVS Mojzesova Michalovce

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	734999904	HZS T4 - pretesnenie armatúr na kotloch EI	4,000	hod	270,00	1 080,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**1 080,00**	**Sk**		**1 080,00**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 080,00**	**Sk**		**1 080,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 080,00**	**Sk**		**1 080,00**		
		Za rozpočet celkom :	**1 080,00**	**Sk**		**1 080,00**		

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy	JKSO :
Objekt :Vymenníková stanica PZT 186A Michalovce	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212	IČO : 10711449	DIČ : 1023853512 IČ DPH : SK1023853512
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 654 Sk	za M3 OP	1 M	2 654 Sk	za M
1 M2 ZP	2 654 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 654 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	270,00	1 960,00	2 230,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	270,00	1 960,00	2 230,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 230,00
22	DPH 19 % z : 2 230,00	423,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 653,70

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Firma VAĽOVČÍK a spol.
072 13 PALÍN 212
č.tel./fax: 056/6497327
mobil: 0905 607 21[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Firma Vaľovčík a spol. 07213 Palín 212**
Stavba :Oprava výmenníkových staníc podľa ročnej tecjnickel prehliadky-opravy
Objekt :Vymenníková stanica PZT 186A Michalovce

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	734999904	HZS T4-demontáž a montáž manometra	1,000	hod	270,00	270,00		19
2	426102051	Manometer 0-600 kPa	1,000	kus	1 960,00		1 960,00	19
		734 - Armatúry spolu :	**2 230,00**	**Sk**		**270,00**	**1 960,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 230,00**	**Sk**		**270,00**	**1 960,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 230,00**	**Sk**		**270,00**	**1 960,00**	
		Za rozpočet celkom :	**2 230,00**	**Sk**		**270,00**	**1 960,00**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-152/2008-Z

.....

Ing. František Girman