Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. ..... 7SB-14-157/2009 **s originálom.**

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

14664

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-157/2009

Prešov 4. decembra 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/4

Zmluva o dielo č. PSB-14-157/2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Vladimír Olejár – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ :	**Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ** **Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo**
Zastúpený :	Ján SLOVÍK – majiteľ
Právna forma :	fyzická osoba
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ján SLOVÍK
IČO :	10850201
IČ DPH :	SK1020467096
DIČ :	1020467096
Bankové spojenie :	VÚB Námestovo
Číslo účtu :	120849332/0200
Zapísaný v :	Živnostenský register ObÚ v Námestove č. 507-2553
Telefón/Fax :	043 5524648/043 5522285
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava výmenníkovej stanice v budove č. 15 v objekte Kasárne SNP v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Výmena protiprúdového ohrievača, odstránenie závad na bojleroch b.č.15" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 7.12.2009
Ukončenie prác : 11.12.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 10 083,28 €
DPH : 1 915,82 €
Cena s DPH : 11 999,10 €
Slovom : jedenásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 10/100EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru

Pozemková správa budov PREŠOV

- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Posádková správa budov PREŠOV

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovoz úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie montážneho denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.
8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Vladimír Olejár– odborný referent.
8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Jána Slovíka

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Posádková správa budov PREŠOV

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.

10.9 Odstúpenie alebo výpoveď sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

Pozemková správa budov * PREŠOV *

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej

Pozemková správa budov PREŠOV

práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa : Ján Slovík,
- za objednávateľa : Vladimír Olejár, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

Posádková správa budov PREŠOV

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.
Rozdeľovník výtlačkov: Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6 pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: - 4. DEC. 2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ján SLOVÍK
majiteľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Výmená protiprúdovového ohrievača, odstranenie závad nabojleroch b.č.15		Miesto: KSNP Prešov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	MOSR -Posádková správa budov Prešov	IČO:	30845572
	08001 Prešov	DIČ:	
Dodávateľ:	Ján Slovík - sukromný podnikateľ	IČO:	10850201
	02901 Namestovo	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	11 999	1 M 11 999
1	M2 ZP	11 999	
1	M2 UP	11 999	

	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	3 339,40	6 303,08	9 642,48
3	MCE:	440,80		440,80
4	iné:			
5	Súčet:	3 780,20	6 303,08	10 083,28

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		10 083,28
22	DPH 19% z:	10 083,28	1 915,82
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		11 999,10
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov PREŠOV	pečiatka: JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096 Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Objednávateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: Ján Slovík - sukromný podnikateľ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Výmená protiprúdovového ohrievača, odstranenie závad nabojleroch b.č.15

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné spolu :	271,66	102,00	373,66	0,00350	0,400
71 - IZOLÁCIE spolu :	271,66	102,00	373,66	0,00350	0,400
722 - Vnútorný vodovod spolu :	333,00	0,00	333,00	0,02856	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	333,00	0,00	333,00	0,02856	0,000
732 - Strojovne spolu :	565,97	5 210,00	5 775,97	0,60050	4,128
733 - Rozvod potrubia spolu :	20,55	0,00	20,55	0,00075	0,030
734 - Armatúry spolu :	1 874,53	0,00	1 874,53	0,10638	0,202
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	2 461,05	5 210,00	7 671,05	0,70763	4,360
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	260,79	699,08	959,87	0,28953	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	260,79	699,08	959,87	0,28953	0,000
[illegible] - Nátery spolu :	12,90	292,00	304,90	0,00131	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	12,90	292,00	304,90	0,00131	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 339,40	6 303,08	9 642,48	1,03053	4,760
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	440,80	0,00	440,80	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	440,80	0,00	440,80	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	3 780,20	6 303,08	10 083,28	1,03053	4,760

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: Ján Slovík - sukromný podnikateľ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Výmená protiprúdovového ohrievača, odstranenie závad nabojleroch b.č.15

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			713 - Izolácie tepelné					
1	713	71340-0832	Odstránenie tep. izolácie potrubia z pevnej izol. Izoma M s povrch. úpravou	10,000	m2	5,65	56,50	19
2	713	71346-1221	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1 x doskami Armaflex	10,000	m2	21,00	210,00	19
3	MAT	921 AN12586	Izolácia IKD33-IPS	10,000	kus	10,20	102,00	19
4	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,685	%	1,40	5,16	19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	373,66			373,66	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	373,66			373,66	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
5	721	72223-1286	Arm. vod. s 2 záv. regulátor výst. tlaku membr. PN 1,6 DN 50	3,000	kus	111,00	333,00	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	333,00			333,00	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	333,00			333,00	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
			732 - Strojovne					
6	731	73222-1825	Demontáž výmeníka tepla protiprúd. s pláv. hlavou do 160 m2	1,000	kus	143,00	143,00	19
7	731	73222-3825	Rozrezanie demont. výmenikov tepla s pláv. hlavou do 160 m2	1,000	kus	242,00	242,00	19
8	731	73222-4825	Vypustenie vody z výmeníka tepla s pláv. hlavou do 160 m2	1,000	kus	31,50	31,50	19
9	MAT	484 3B0203	Výmenník tepla horizontálny PV 2UH - DN 450, výhr.pl. 16 m2	1,000	kus	5 210,00	5 210,00	19
10	731	73229-1911	Spätné pripojenie potrubia vykur. a spätného vyhriev. telies	1,000	súbor	33,00	33,00	19
11	731	73229-1912	Spätné pripojenie TUV a cirkulácie vyhriev. telies	1,000	súbor	10,90	10,90	19
12	731	73229-1913	Spätné pripojenie studenej vody vyhriev. telies	1,000	súbor	5,95	5,95	19
13	731	73229-1915	Napustenie vyhriev. telies a výmenikov do 1000 l pri oprav.	1,000	kus	10,20	10,20	19
14	731	73229-2820	Rozrezanie podperných konštrukcií výmenikov tepla	1,000	súbor	15,30	15,30	19
15	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	57,019	%	1,30	74,12	19
			732 - Strojovne spolu :	5 775,97			5 775,97	
			733 - Rozvod potrubia					
16	731	73312-0815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	15,000	m	1,35	20,25	19
17	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,203	%	1,50	0,30	19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	20,55			20,55	
			734 - Armatúry					
18	731	73414-0821	Demontáž redukčných ventilov DN 25/50	3,000	kus	7,70	23,10	19
19	731	73415-1214	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 50	5,000	súbor	104,00	520,00	19
20	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	4,000	kus	1,07	4,28	19
21	731	73430-0814	Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 50	3,000	kus	4,10	12,30	19
22	731	73431-4108	Ventil horúcovodný privarovací uzavierací V10-151-732 DN 50	3,000	kus	206,00	618,00	19
23	731	73432-1212	Skrutkovanie horúcovodné privarovacie DN 10	4,000	súbor	9,35	37,40	19
24	731	73441-0811	Demontáž teplomerov s ochranným púzdrom priamych a rohových	4,000	kus	1,66	6,64	19
25	731	73441-1111	Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A	4,000	kus	18,20	72,80	19
26	731	73442-0811	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením	4,000	kus	0,23	0,92	19
27	731	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	4,000	kus	86,00	344,00	19
28	731	73442-4911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	4,000	kus	26,00	104,00	19
29	731	73442-4932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 10	4,000	kus	15,30	61,20	19
30	731	73444-1811	Demontáž regulátorov teploty Mertik s kapilárou do DN 50	3,000	kus	6,45	19,35	19
31	731	73444-9116	Montáž regulátorov teploty DN 50	3,000	súbor	15,60	46,80	19
32	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	18,708	%	0,20	3,74	19
			734 - Armatúry spolu :	1 874,53			1 874,53	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	7 671,05			7 671,05	

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa pravidiel TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
33	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	261,000	kg	0,97	253,17	19
34	MAT	309 008000	Skrutka hrubá 021301 4D 12x120	0,050	1000 ks	228,00	11,40	19
35	MAT	309 008080	Skrutka hrubá 021301 4D 12x160	0,050	1000 ks	750,00	37,50	19
36	MAT	311 104180	Matica 6hranná hrubá 021601 12	0,100	1000 ks	29,00	2,90	19
37	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - podperná konštrukcia	261,000	kg	2,48	647,28	19
38	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	9,523	%	0,80	7,62	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	959,87			959,87	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	959,87			959,87	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
39	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,200	m2	4,03	12,90	19
40	MAT	405 E008990	Regulátor teploty dvojpolohový TRS 311 50°C až 200°C	2,000	kus	146,00	292,00	19
			783 - Nátery spolu :	304,90			304,90	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	304,90			304,90	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 642,48			9 642,48	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
41	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia MaR	10,000	hod	11,60	116,00	19
42	921	21329-0090	Nastavenie ovladacích prvkov MaR	16,000	hod	11,60	185,60	19
			oprava merania prívodu pary - 8 hod					
			oprava merania rugulacie MaR- 8 hod					
43	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,60	92,80	19
44	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	11,60	46,40	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	440,80			440,80	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	440,80			440,80	
			Rozpočet celkom :	10 083,28			10 083,28	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN