V Rožňave, 09.02.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 13 + 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -15/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: Technocentrum JKC s.r.o. Kamenná baňa 915/3, 060 01 Kežmarok Slovakia
Zastúpený	: Ing. Jozef Kutný
IČO	: 36474100
IČ DPH	: SK 2020021883
DIČ	: 2020021883
Bankové spojenie	: VÚB Poprad
Číslo účtu	: 1504255853/0200

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Práce TOO – oprava kotla PGV 250 " VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 12.02.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 28.02.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

_hotoviteľ sa zaväzuje:

Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**563 411,50 -Sk**
DPH 19%	:	**107 048,20 -Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**670 459,70 -Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.


Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.



Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Igor GACEK*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Jozef KUTNÝ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Igor GACEK
Za zhotoviteľa : Ing. Jozef KUTNÝ

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 09.02.2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 09.02. 2007

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef KUTNÝ

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

-3-

i kontrole -

poverený

Posádková správa budov

Krycí list rozpočtu

Technocentrum JKC s.r.o.

ava 06 - Práce TOO - oprava kotla PGV 250	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.

esto : Rožňava | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava		IČO : 00805190	DIČ :
04801 Rožňava		Šafárikova č.59	IČ DPH :
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.		IČO : 36474100	DIČ : 2020021883
06001 Kežmarok		Kamenná baňa 915/3	IČ DPH : SK2020021883
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	670 460 Sk	za M3 OP	1 M	670 460 Sk	za M
1 M2 ZP	670 460 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	670 460 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	517 314,20		517 314,20
3	MCE :			
4	iné :		46 097,30	46 097,30
5	Súčet :	517 314,20	46 097,30	563 411,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		563 411,50
22	DPH 19 % z :	563 411,50	107 048,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		670 459,70
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 9.2.2007

Pečiatka : Posádková správa budov * ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : technocentrum JKC s.r.o. Kamenná baňa 915/3 060 01 Kežmarok IČO: 36474100, DIČ: 2020021883 IČ DPH: SK2020021883

-3-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

vypracil: Gacek

Rožňava

JKC s.r.o.

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Rožňava - Práce TOO - oprava kotla PGV 250

Technocentrum JKC s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	46 097,30		46 097,30	0,437	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	45 003,00	45 003,00		0,211	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	45 003,00	45 003,00		0,211	
731 - Kotolne	300 827,20	300 827,20		0,211	
732 - Strojovne	36 784,00	36 784,00		0,014	4,752
733 - Rozvod potrubia	133 070,00	133 070,00		0,830	0,780
734 - Armatúry	1 630,00	1 630,00		0,009	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	472 311,20	472 311,20		1,065	5,532
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	517 314,20	517 314,20		1,277	5,532
Za rozpočet celkom :	563 411,50	517 314,20	46 097,30	1,714	5,532

Žilina
s.r.o.
JO - oprava kotla PGV 250

Projektant :
Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Technocentrum JKC s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	MATERIÁL						
1 141108960	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 21,3 mm hr.steny 3,2 mm	260,000	m	65,00		16 900,00	19
2 675721500	Matúz Tanový tesniaci K d 31-50mm	54,968	kg	37,50		2 061,30	19
3 831A01101	Spojka 17 - 250277	212,000	kus	128,00		27 136,00	19
	MATERIÁL spolu :	**46 097,30**	**Sk**			**46 097,30**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
	722 - Vnútorný vodovod						
4 722210906	Opr. vodov. prírub. armatúr, spätná montáž do DN 200	12,000	kus	545,00	6 540,00		19
5 722213117	Armat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L10-117-616 DN 150	3,000	súbor	12 800,00	38 400,00		19
6 722220911	Opr. vod. záv. armatúr, výmena tesn. na kuž. ventíla do G1	2,000	kus	31,50	63,00		19
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	**45 003,00**	**Sk**		**45 003,00**		
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**45 003,00**	**Sk**		**45 003,00**		
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
	731 - Kotolne						
7 731190924	Príprava článkov k opätovnej montáži kotlov VSB I, E II	260,000	kus	640,00	166 400,00		19
8 731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	1 910,00	1 910,00		19
9 731190942	Opr. kotlov, zoradenie vodného regulátora	1,000	kus	153,00	153,00		19
10 731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotlí	2,000	kus	302,00	604,00		19
11 731190954	Opr. kotlov, výmena svornika bez vyvŕtania	260,000	kus	118,00	30 680,00		19
12 731190963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	1,000	kus	1 820,00	1 820,00		19
13 731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	2,000	kus	407,00	814,00		19
14 731190982	Opr. kotlov, výmena azbestového tesnenia poklopov	2,000	kus	66,50	133,00		19
15 731190994	Odskúšanie použitých kotlových článkov VSB VI, E IV,Ligno II	260,000	kus	329,00	85 540,00		19
16 731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	2 950,00	2 950,00		19
17 731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	970,00	970,00		19
18 731341140	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	112,400	m	68,00	7 643,20		19
19 731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanalíz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 210,00	1 210,00		19
	731 - Kotolne spolu :	**300 827,20**	**Sk**		**300 827,20**		
	732 - Strojovne						
20 732293810	Rozrezanie podperných konštrukcií nádrží a nádob	176,000	súbor	209,00	36 784,00		19
	732 - Strojovne spolu :	**36 784,00**	**Sk**		**36 784,00**		
	733 - Rozvod potrubia						
21 733110803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových do DN 15	260,000	m	19,00	4 940,00		19
22 733111204	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 20	260,000	m	285,00	74 100,00		19
23 733120815	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr. 38	260,000	m	35,50	9 230,00		19
24 733139210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 50m3/hod	4,000	kus	11 200,00	44 800,00		19
	733 - Rozvod potrubia spolu :	**133 070,00**	**Sk**		**133 070,00**		
	734 - Armatúry						
25 734109213	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 40	2,000	súbor	815,00	1 630,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava kotla PGV 250 — *Technocentrum JKC s.r.o.*

Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
734 - Armatúry spolu :	**1 630,00**	**Sk**		**1 630,00**		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**472 311,20**	**Sk**		**472 311,20**		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**517 314,20**	**Sk**		**517 314,20**		
Za rozpočet celkom :	**563 411,50**	**Sk**		**517 314,20**	**46 097,30**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-15/2007-Rv „Práce TOO – oprava kotla PGV 250 VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Pozdĺžková správa budov ROŽŇAVA