(2)

PSÚ - 99-2-/2010 RL

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-139-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Milan Smida 0960/581 280 riaditeľ PSB Rožňava
Odborný dozor objednávateľa:	Šeleng Stanislav
Telefón :	0960/581 290
Fax:	0960/581 289

1.2 Zhotoviteľ	**TESTAV SK, a.s.**
Sídlo:	Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Eva Teťáková
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Mgr. Eva Teťáková
vo veciach technických:	Ing. Michal Béreš
vo veciach stavebných:	Ing. Michal Béreš
IČO :	35822040
IČDPH:	SK2020285135
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	155225693/7500
Telefón:	0911 570 711
Fax:	
Register:	Obchodný register č. 2828/B
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava nabíjacej stanice a soc. zariadení, oprava podlahy a odvetrania - b.č. 37, VU Rožňava".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **30. 03. 2010**
termín ukončenia prác: **14. 04. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**42 013,91 €**
DPH 19 %	**7 982,64 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**49 996,55 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neooddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Rožňava, Ul. Šafárikova 109, 048 01 Rožňava.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

Vyhotovená fotokópia pre zdokumentovanie
kontrolných zistení o počte listov ...7...
Overil: ING. MAGDA KÁRÁ
Dňa: 3. 01. 07. 2014
Podpis: ...

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.



7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 19.03.2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 29. III. 2010

Mgr. Eva Teťáková

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -

Dátum: 29. III. 2010

KATARÍNA KOČOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenému zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -

Dátum: 29. III. 2010

KATARÍNA KOČOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenému zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu): zb. Obchodný zákonník
Zistené nedostatky: - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Dátum: 29. III. 2010

Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenému zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 29. III. 2010

Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenému zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potreby účelu hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 29. III. 2010

Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenému zamestnanca:

Krycí list rozpočtu v

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Opr.nabijacej stanicea soc.zariadení,opr.podlahy a odvetrania b.č37,VU	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš
Miesto : Rožňava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava		IČO : 30845572	DIČ :
04801 Rožňava		Šafarikova č.57	IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK a.s.		IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
81106 Bratislava		Palisady29/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	49 997 EUR	za M3 OP	1 M	49 997 EUR	za M
1 M2 ZP	49 997 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 997 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	37 027,88		37 027,88
2	PSV :	3 423,13	1 562,90	4 986,03
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	40 451,01	1 562,90	42 013,91

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	42 013,91
22	DPH 19 % z : 42 013,91	7 982,64
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	49 996,55
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 265 711,05
	Cena s DPH	1 506 196,07
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

dberateľ : **PSB Rožňava**
dávateľ : **TESTAV SK a.s.**
rojektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

tavba :Opr.nabijacej stanicea soc.zariadeni,opr.podlahy a odvetrania b.č37,VU

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
RÁCE A DODÁVKY HSV					
- ZEMNE PRÁCE	**8 714,24**	**8 714,24**		*262 525,19*	
- ZÁKLADY	**5 850,40**	**5 850,40**		*176 249,15*	4,075
- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**6 933,05**	**6 933,05**		*208 865,06*	76,479
- NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	**10 873,65**	**10 873,65**		*327 579,58*	0,481
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**4 656,54**	**4 656,54**		*140 282,92*	0,268
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**37 027,88**	**37 027,88**		*1 115 501,91*	81,302
RÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	**1 629,25**	**66,35**	**1 562,90**	*49 082,79*	0,201
- KONŠTRUKCIE	**1 629,25**	**66,35**	**1 562,90**	*49 082,79*	0,201
783 - Nátery	**1 257,54**	**1 257,54**		*37 884,65*	0,089
784 - Maľby	**2 099,24**	**2 099,24**		*63 241,70*	0,084
- DOKONČOVACIE PRÁCE	**3 356,78**	**3 356,78**		*101 126,35*	0,174
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 986,03**	**3 423,13**	**1 562,90**	*150 209,14*	0,375
Za rozpočet celkom :	**42 013,91**	**40 451,01**	**1 562,90**	*1 265 711,05*	81,677



erateľ : PSB Rožňava
ávateľ : TESTAV SK a.s.
ba :Opr.nabíjacej stanicea soc.zariadení,opr.podlahy a odvetrania b.č37,VU

Projektant :
Spracoval : Ing.Michal Béreš
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
	113151110	Frézovanie betonovej podlahy	306,300	m2	5,95	**1 822,49**	*54 904,33*	19
	120902113	Búranie betónu hr.8-12 cm	30,630	m3	225,00	**6 891,75**	*207 620,86*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**8 714,24**	**EUR**		**8 714,24**	*262 525,19*	
		2 - ZÁKLADY						
	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	4,120	t	1 420,00	**5 850,40**	*176 249,15*	19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**5 850,40**	**EUR**		**5 850,40**	*176 249,15*	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	65,000	m2	1,00	**65,00**	*1 958,19*	19
	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	17,000	kus	3,99	**67,83**	*2 043,45*	19
	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	5,000	kus	9,50	**47,50**	*1 430,99*	19
	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti	367,000	m2	0,20	**73,40**	*2 211,25*	19
	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	48,000	m2	2,77	**132,96**	*4 005,55*	19
	622496010	Impregnácia betonu	306,300	m2	7,95	**2 435,09**	*73 359,52*	19
	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	30,630	m3	134,00	**4 104,42**	*123 649,76*	19
	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	6,85	**6,85**	*206,36*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**6 933,05**	**EUR**		**6 933,05**	*208 865,06*	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY						
	777610041	Izolačný náter podláh s použitím masiek	306,300	m2	35,50	**10 873,65**	*327 579,58*	19
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**10 873,65**	**EUR**		**10 873,65**	*327 579,58*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	306,300	m2	3,53	**1 081,24**	*32 573,44*	19
	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	16,000	m2	5,05	**80,80**	*2 434,18*	19
	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	45,000	m2	4,64	**208,80**	*6 290,31*	19
	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	36,000	m2	0,91	**32,76**	*986,93*	19
	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	120,000	m2	2,37	**284,40**	*8 567,83*	19
	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	306,300	m2	0,09	**27,57**	*830,57*	19
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	67,386	t	9,75	**657,01**	*19 793,08*	19
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km /14km/	938,000	t	0,32	**300,16**	*9 042,62*	19
	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	67,630	t	22,00	**1 487,86**	*44 823,27*	19
	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	81,302	t	6,10	**495,94**	*14 940,69*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 656,54**	**EUR**		**4 656,54**	*140 262,92*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**37 027,88**	**EUR**		**37 027,88**	*1 115 501,91*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	6,000	kus	6,50	**39,00**	*1 174,91*	19

ačno : ODIS.BIO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
429525940	Mriežka ochranná odvetrania	4,000	kus	25,50	**102,00**	*3 072,85*	19
549136800	Kovanie K 419-kľučka so štítmi + zámok	6,000	kus	25,70	**154,20**	*4 645,43*	19
551439830	Batéria umývadlová T844 1/2	1,000	kus	52,50	**52,50**	*1 581,62*	19
553309500	Zárubňa oceľová SK 2 90x197x15cm L OZ 34	1,000	kus	56,50	**56,50**	*1 702,12*	19
611629150	Dvere vnútorné s nástrekom 60x197 plné	1,000	kus	130,00	**130,00**	*3 916,38*	19
611629180	Dvere vnútorné s nástrekom 90x197 plné	5,000	kus	156,00	**780,00**	*23 498,28*	19
611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	5,000	kus	14,88	**74,40**	*2 241,37*	19
921AN37980	Svietidlo bezpečnostné,montažná jama	6,000	kus	35,55	**213,30**	*6 425,88*	19
766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	5,000	kus	1,16	**5,80**	*174,73*	19
766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	5,000	kus	4,31	**21,55**	*649,22*	19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**1 629,25**	**EUR**		**1 629,25**	*49 082,79*	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 629,25**	**EUR**		**1 629,25**	*49 082,79*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
783126550	Nátery ocel. konštr. žlto - čierne pruhovanie	22,000	m2	3,99	**87,78**	*2 644,46*	19
783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	48,000	m2	5,40	**259,20**	*7 808,66*	19
783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	48,000	m2	11,10	**532,80**	*16 051,13*	19
783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	48,000	m2	6,90	**331,20**	*9 977,73*	19
783903812	Odmastenie saponátmi	48,000	m2	0,97	**46,56**	*1 402,67*	19
	783 - Nátery spolu :	**1 257,54**	**EUR**		**1 257,54**	*37 884,65*	
	784 - Maľby						
784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	367,000	m2	0,95	**348,65**	*10 503,43*	19
784451272	Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	367,000	m2	0,99	**363,33**	*10 945,68*	19
784496921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m	367,000	m2	3,78	**1 387,26**	*41 792,59*	19
	784 - Maľby spolu :	**2 099,24**	**EUR**		**2 099,24**	*63 241,70*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 356,78**	**EUR**		**3 356,78**	*101 126,35*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 986,03**	**EUR**		**4 986,03**	*150 209,14*	
	Za rozpočet celkom :	**42 013,91**	**EUR**		**42 013,91**	*1 265 711,05*	

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-99-2-2010-Rv „Oprava nabíjacej stanice a soc. zariadení, oprava podlahy a odvetranie - b.č.37 VU Rožňava „

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov ROŽŇAVA