Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-33/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava vonkajšieho oplotenia TP - Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:**

Slovenská republika
Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**

IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Tomaník Jozef tel.: 0960 449 220**

1.2. **Zhotoviteľ:**

Severoslovenská stavebná s.r.o
Horná Skotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO : **34 425397**
IČ DPH : **SK 202 1906018**
Bankové spojenie : **VÚB a,s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu : **1926580058//0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Oplotenie prichľadné Rašov - MS**

2.2.2. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vonkajšieho oplotenia TP - Rašov „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **29.10.2008**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **28.11.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **3 781 286,30 Sk**
5.2.2. DPH 19 % **718 444,40 Sk**

Cena spolu **4 499 730,70 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Tomaníka Jozefa, ktorí má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ščamba Igor
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 28.10.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

....

za objednávateľa za dodávateľa

k č.p. PSB-261-12/2014
24

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 08. ZA. VÚ Rašov, oprava vonkajšieho oplotenia	Miesto : VÚ Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 499 731 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	4 499 731 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	4 499 731 SKK	za M2 ZP	1 M	4 499 731 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 158 040,59		1 158 040,59
2	PSV :	1 986 632,21	636 613,50	2 623 245,71
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 144 672,80	636 613,50	3 781 286,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : Severoslovenská stavebná s.r.o. Horné Sihelné 2737 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 781 286,30
22	DPH 19 %	3 781 286,30	718 444,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		4 499 730,70

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
cenár ODPOČTOV

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 08. ZA. VÚ Rašov, oprava vonkajšieho oplotenia

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	14 223,000	m2	78,00	1 109 394,00		293 704,95	103 401,21			531 912,75	180 375,09	3 513,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2 944,161	Nh	83,60	246 131,85	17,31 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	568,920	Nh	83,60	47 561,71	3,34 za m2							
2	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	6,250	m3	1 370,00	8 562,50		2 292,56	807,00			4 111,54	1 351,39	25,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,871	Nh	83,60	908,83	145,41 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,581	Nh	94,90	1 383,76	221,40 za m2							
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	6,250	m3	109,00	681,25		165,81	58,37			347,49	109,57	1,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,983	Nh	83,60	165,84	26,53 za m2							
4	166101101	Prehodenie výkopku v hom. tr. 1-4	11,940	m3	186,00	2 220,84		297,78	104,83	322,02	16,23	1 126,12	353,84	3,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,735	Nh	83,60	228,68	19,15 za m2							
		VODIČ! ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,728	Nh	94,90	69,11	5,79 za m2							
		RYPADLO LOP KOL 0,4M3 7M	0,370	Sh	870,00	322,02	26,97 za m2							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové	16,238	Sk	1,00	16,23	1,36 za m2							
5	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,690	m3	140,00	796,60		131,66	46,37	80,22	3,24	406,88	128,20	1,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,491	Nh	83,60	124,72	21,92 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,056	Nh	83,60	4,75	0,84 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,022	Nh	94,90	2,15	0,38 za m2							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,020	Sh	1 270,00	26,01	4,57 za m2							
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,049	Sh	87,50	4,33	0,76 za m2							
		UBIJADLO VIBRAČNÉ	0,792	Sh	63,00	49,89	8,77 za m2							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	1,707	Sk	1,00	1,70	0,30 za m2							
		Prevoz - Valec vibračný ved. s.75 1	0,227	Sk	1,00	0,22	0,04 za m2							
		Prevoz - Ubíjadlo vibračné	1,308	Sk	1,00	1,30	0,23 za m2							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 121 655,19**	**SKK**				**296 592,77**	**104 417,79**	**402,25**	**19,48**	**537 904,78**	**182 318,11**	**3 545,5**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
6	610411121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	84,000	m2	15,70	1 318,80	180,60	255,36	89,88			611,45	181,51	1,9
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,050	m3	3 580,00	180,43	2,15 za m2							
		OMIETKÁR	1,848	Nh	134,20	248,00	2,95 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,084	Nh	83,60	7,02	0,08 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 318,80**	**SKK**			**180,60**	**255,36**	**89,88**			**611,45**	**181,51**	**1,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,131	t	424,00	5 991,54		639,14	224,96		1 303,44	2 913,21	910,77	7,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,644	Nh	83,60	639,11	45,23 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	1 303,443	Sk	1,00	1 303,44	92,24 za m2							
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	141,310	t	13,70	1 935,94					702,31	927,05	306,58	
		CESTNA DOPRAVA	702,310	Sk	1,00	702,31	4,97 za m2							
9	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,131	t	352,00	4 974,11		1 331,42	468,72			2 376,11	797,85	15,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	15,925	Nh	83,60	1 331,38	94,22 za m2							
10	999990006	Demontáž poškodených stĺpov 30 ks+vyrovnanie bet.stĺpkov 22 ks	65,000	hod	341,00	22 165,00		8 723,00	3 070,60			7 465,29	2 906,11	65,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	65,000	Nh	134,20	8 723,00	134,20 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**35 066,60**	**SKK**				**10 693,56**	**3 764,29**		**2 005,75**	**13 681,66**	**4 921,32**	**88,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 158 040,59**	**SKK**			**180,60**	**307 541,70**	**108 271,96**	**402,25**	**2 025,23**	**552 197,89**	**187 420,94**	**3 636,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
11	767911230	Montáž strojového pletiva výšky do 2,0 m v sklone nad 15°	4 741,000	m	165,00	782 265,00		209 978,89	73 912,19			374 736,73	123 637,19	1 564,5
		Stavebný zámočník	1 564,530	Nh	134,20	209 959,92	44,29 za m2							
12	313275040	Pletivo drôt. pozink.4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm	4 741,000	m	99,00	469 359,00	469 359,00							
13	767912160	Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	4 741,000	m	13,20	62 581,20		16 546,09	5 831,43			30 602,59	9 601,09	123,2
		Stavebný zámočník	123,266	Nh	134,20	16 542,29	3,49 za m2							
14	767912220	Montáž ostnatého drôtu výšky nad 2m v sklone nad 15°	14 223,000	m	22,00	312 906,00		83 915,70	29 583,84			149 759,32	49 647,14	625,8
		Stavebný zámočník	625,812	Nh	134,20	83 983,97	5,90 za m2							
15	3132A1411	Drôt viazaci Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,0/30 - FT800001	34,000	kg	55,00	1 870,00	1 870,00							
16	3132A1415	Drôt napinaci Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3,00/78 - FT800009	885,000	kg	44,50	39 382,50	39 382,50							
17	314775200	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,5mm	57,000	bal	1 160,00	66 120,00	66 120,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
18	921AN15575	Napínák ZN3 pozinkovaný	570,000	kus	31,00	17 670,00	17 670,00							
19	767995102	Montáž L 35/35/4	155,100	kg	105,00	16 285,50	1 819,32	3 579,70	1 259,41	43,42	3,10	7 231,72	2 348,80	30,0
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,153	1000 ks	2 090,00	320,91	2,07 za m2							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,155	1000 ks	5 530,00	857,70	5,53 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,153	1000 ks	4 170,00	640,29	4,13 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	28,228	Nh	119,80	3 381,73	21,80 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	1,861	Nh	106,30	197,84	1,28 za m2							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	0,232	Sh	184,00	42,80	0,28 za m2							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350	3,102	Sk	1,00	3,10	0,02 za m2							
20	132303540	Uholník rovnoramenný 700 35x35x4 mm (101ks)	101,000	ks	112,00	11 312,00	11 312,00							
21	767996801	Demontáž pletiva a napínacieho plotu	14 131,000	kg	52,00	734 812,00	78 144,43	164 202,22	57 795,79	3 108,82	282,62	326 368,83	104 909,29	1 370,7
		Elektróda E-R117 055023 d 4	14,131	1000 ks	5 530,00	78 144,43	5,53 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	1 370,707	Nh	119,80	164 210,69	11,62 za m2							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	16,957	Sh	184,00	3 120,12	0,22 za m2							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350	282,620	Sk	1,00	282,62	0,02 za m2							
22	767999904	Demontáž ostnatého drôtu,vč.oceľových držiakov	148,000	hod	270,00	39 960,00		15 732,40	5 538,16			13 464,03	5 225,41	148,0
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	148,000	Nh	106,30	15 732,40	106,30 za m2							
23	592311230	Stĺpik plotový KZV 005/300 15x15x300	30,000	kus	1 030,00	30 900,00	30 900,00							
24	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	16,129	t	1 250,00	20 161,25		5 213,86	1 835,31		214,99	9 704,89	3 192,18	53,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	43,016	Nh	94,90	4 082,22	253,10 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	10,645	Nh	106,30	1 131,57	70,16 za m2							
		OPN	214,999	Sk	1,00	214,99	13,33 za m2							
25	998767194	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	16,129	t	805,00	12 983,84		1 439,35	506,61	282,58	2 466,93	6 198,08	2 090,29	14,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	12,258	Nh	94,90	1 163,28	72,12 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	1,822	Nh	106,30	193,73	12,01 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,387	Nh	106,30	41,14	2,55 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	0,387	Nh	106,30	41,14	2,55 za m2							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,387	Sh	730,00	282,58	17,52 za m2							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	11,290	Sk	1,00	11,29	0,70 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	1 810,802	Sk	1,00	1 810,80	112,27 za m2							
		OPN	644,837	Sk	1,00	644,83	39,98 za m2							
26	998767199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	161,290	t	29,00	4 677,41					1 679,02	2 276,77	721,61	
		CESTNA DOPRAVA	1 348,384	Sk	1,00	1 348,38	8,36 za m2							
		OPN	330,644	Sk	1,00	330,64	2,05 za m2							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**2 623 245,71**	**SKK**			**716 577,25**	**500 608,22**	**176 262,75**	**3 434,82**	**4 646,68**	**920 342,96**	**301 373,01**	**3 930,9**

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 623 245,71	SKK			716 577,25	500 608,22	176 262,75	3 434,82	4 646,68	920 342,96	301 373,01	3 930,9
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 623 245,71	SKK			716 577,25	500 608,22	176 262,75	3 434,82	4 646,68	920 342,96	301 373,01	3 930,9
		Za rozpočet celkom :	3 781 286,30	SKK			716 757,85	808 149,92	284 534,71	3 837,07	6 671,91	1 472 540,85	488 793,96	7 566,9

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu

ZoD č. PSS-614-53-22/1008

Martin Košík

