RP – 635 006 ID 17273

Ministerstvo obrany SR

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p. : PSB-Rbk-515- 5/2009

Výtlačok číslo :5

Počet listov :6

Príloha :1/5

Zmluva o dielo číslo PSB- Rbk-37-65/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8**
823 47 Bratislava – Nové mesto

V zastúpení:	Posádková správa budov Ružomberok
Kontaktná adresa :	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ
Odborný dozor objednávateľa:	z. Stanislav Ondrík
Telefón :	0960 472257, 0960 472254
Fax :	0960 472258

1.2 Zhotoviteľ **SLOKO, s.r.o.**

Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík- konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík- konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň- konateľ spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK 2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Registrované číslo v zozname podnikovateľov
Číslo:	2009/01- Po- B6431

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je poskytnutie služby v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí služby.

„Liptovský Mikuláš- Ondrašová, kasárne Ružomberok – lokálne opravy klampiarskych prvkov a striech"

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **5. novembra 2009**
termín ukončenia prác: **30. november 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**€**	**14 279,01 €**
DPH 19 %	**€**	**2 713,01 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**€**	**16 992,02 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku dňa: 5.11.2009

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

v Námestove dňa: 5.11.2009

SLOKO, s. r. o.
[illegible] 029 01 Námestovo
3013
[illegible]22024070
Tel.: [illegible] Fax: 043/5522285

Ján Kozoň
majiteľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

PSB Ružomberok		č. 93990311	JKSO :
L.M. Ondrašová,Ružomberok lokálne opravy klampiarskych prvkov a striech		č. 9101614	Rozpočet :
			Spracoval : Jagelka
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	16 992 EUR	za M3 OP	1 M	16 992 EUR	za M
1 M2 ZP	16 992 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	16 992 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	7 829,14	2 165,11	9 994,25
3	MCE :	230,25	26,40	256,65
4	iné :			
5	Súčet :	8 059,39	2 191,51	10 250,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	102,51
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	71,76
13	Sťažené podmienky	1,00 %	99,94
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		274,21

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 753,90
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	3 753,90

projektant, rozpočtár, cenár .

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 279,01
22	DPH 19 % z : 14 279,01	2 713,01
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	16 992,02
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	430 169,46
	Cena s DPH	511 901,59
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo ODIS A10

4

ovenc :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

: PSB Ružomberok **Obj.:L.M. Ondrašová,Ružomberok lokálne opravy klampiarskych prvkov a striech**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky stavebného dielu. remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	**2 298,03**	**928,35**	**1 369,68**	*69 230,45*	0,803
71 - IZOLÁCIE	**2 298,03**	**928,35**	**1 369,68**	*69 230,45*	0,803
764 - Konštrukcie klampiarske	**7 696,22**	**6 900,79**	**795,43**	*231 856,32*	1,215
76 - KONŠTRUKCIE	**7 696,22**	**6 900,79**	**795,43**	*231 856,32*	1,215
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 994,25**	**7 829,14**	**2 165,11**	*301 086,78*	2,018
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**255,12**	**228,72**	**26,40**	*7 685,75*	0,011
- ostatné	**1,53**	**1,53**		*46,09*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**256,65**	**230,25**	**26,40**	*7 731,84*	0,011
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	**3 753,90**	**3 753,90**		*113 089,99*	
Za rozpočet celkom :	**14 004,80**	**11 813,29**	**2 191,51**	*421 908,60*	2,029

...: PSB Ružomberok
...oj.:L.M. Ondrašová,Ružomberok lokálne opravy klampiarskych prvkov a striech

Odberateľ
Dodávateľ
Projektant

JKSO
Dátum . .
Spracoval: **Jagelka**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		712 - Povlakové krytiny										
1	712341559	Zhotov povl. krytiny striech do 10° pntavením NAIP v plnej ploche	259,200	m2	**1,69**	*50.91*	**438,05**		*13 196,69*	0,083		19
2	**628111110**	Pás asfaltovaný EXTRADACH WF	149,040	m2	**6,45**	*194,31*		**961,31**	*28 960,43*	0,142		19
3	**628322810**	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	149,040	m2	**2,74**	*82.55*		**408,37**	*12 302,55*	0,578		19
4	712999906	Povlakové krytiny-olepovanie falcov plechovej krytiny	36,000	hod	**11,70**	*352,47*	**421,20**		*12 689,07*			19
5	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	22,289	%	**3,10**	*93.39*	**69,10**		*2 081.71*			19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**2 298,03**	**EUR**			**928,35**	**1 369,68**	*69 230.45*	**0,803**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**2 298,03**	**EUR**			**928,35**	**1 369,68**	*69 230,45*	**0,803**		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
6	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	80,000	kus	**0,59**	*17,77*	**47,20**		*1 421,95*			19
7	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	80,000	kus	**1,28**	*38,56*	**102,40**		*3 084,90*	0,004		19
8	**283412954**	Odkvapový systém hák kovový pozink krátky r.š. 250mm	8,000	kus	**2,97**	*89,47*		**23,76**	*715,79*	0,006		19
9	**283412955**	Odkvapový systém hák kovový pozink krátky r.š. 330mm	72,000	kus	**2,97**	*89,47*		**213,84**	*6 442,14*	0,058		19
10	**283412958**	Odkvapový systém hák kovový pozink krátky r.š. 500mm	130,000	kus	**3,95**	*119,00*		**513,50**	*15 469,70*	0,130		19
11	764352800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	7,000	m	**0,77**	*23,20*	**5,39**		*162,38*		0,014	19
12	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	91,500	m	**0,71**	*21,39*	**64,97**		*1 957,29*		0,275	19
13	764352820	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-30ST	116,000	m	**0,81**	*24,40*	**93,96**		*2 830,64*		0,464	19
	764352900	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 250 -30	7,000	m	**5,85**	*176,24*	**40,95**		*1 233,66*	0,009		19
		Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	91,500	m	**5,70**	*171,72*	**521,55**		*15 712,22*	0,162		19
		Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 330 -30	3,000	kus	**8,50**	*256,07*	**25,50**		*768,21*	0,005		19

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	
17	764352930	Klamp. opr. PZ pl žľaby pododkvap polkruhové 500 -30	116,000	m	7,35	221.43	852,60		25 685,43	0,313		19
18	764352933	Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 500 -30	10,000	kus	11,90	358,50	119,00		3 584,99	0,027		19
19	764359251	Klamp. príplatok privarenie hákov pododkvapových	80,000	kus	1,38	41.57	110,40		3 325,91	0,005		19
20	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	14,000	kus	0,94	28.32	13,16		396,46		0,014	19
21	764359910	Klamp. opr. PZ pl kotlík žľaby konický -150 -30	14,000	kus	12,20	367.54	170,80		5 145,52	0,023		19
22	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-80	3,000	m	0,77	23.20	2,31		69.59		0,006	19
23	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	32,000	m	0,93	28.02	29,76		896,55		0,064	19
24	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	116,800	m	0,81	24.40	94,61		2 850,22		0,350	19
25	764454900	Klamp. opr. PZ pl rúry odpadové kruhové d-80	3,000	m	6,00	180.76	18,00		542,27	0,005		19
26	764454902	Klamp. opr. PZ pl rúry odpadové kruhové d-120	32,000	m	5,70	171.72	182,40		5 494,98	0,055		19
27	764454903	Klamp. opr. PZ pl rúry odpadové kruhové d-150	116,800	m	6,75	203,35	788,40		23 751,34	0,243		19
28	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-80	1,000	kus	1,07	32,23	1,07		32,23			19
29	764456853	Klamp. demont. kolien horných kruhových d-80 (S-kolená)	2,000	kus	0,94	28,32	1,88		56,64		0,002	19
30	764456854	Klamp. demont. kolien horných kruhových d-120+150 (S-kolená)	60,000	kus	0,94	28,32	56,40		1 699,11		0,060	19
31	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-120+150	22,000	kus	0,94	28,32	20,68		623,01		0,022	19
32	764456942	Klamp. opr. PZ pl kolien horných kruhových d-80	2,000	kus	16,30	491,05	32,60		982,11	0,004		19
33	764456943	Klamp. opr. PZ pl kolien horných kruhových d-120	44,000	kus	14,10	424,78	620,40		18 690,17	0,093		19
34	764456944	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-150	16,000	kus	15,40	463,94	246,40		7 423,05	0,042		19
35	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-80	1,000	kus	9,65	290,72	9,65		290,72	0,001		19
36	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	14,000	kus	8,50	256,07	119,00		3 584,99	0,014		19
37	764456954	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	8,000	kus	11,90	358,50	95,20		2 868,00	0,010		19
38	764999904	Konštrukcie klampiarské-čistenie dažďových žľabov	53,000	hod	9,30	280,17	492,90		14 849,11			19
39	764999905	Konštrukcie klampiarské vyrovnávanie žľabov a hákov	86,000	hod	10,50	316,32	903,00		27 203,78			19
40	764999906	Konštrukcie klampiarské-pajkovanie žľabov a zvodov	64,000	hod	11,70	352,47	748,80		22 558,35			19
41	S-D-96350	Elektrická pájkovačka 1800W	64,000	hod	2,20	66,28	140,80		4 241,74			19
42	**181356200**	Pájka B-Sn90Pb tyčinky 220/185	4,000	kg	10,70	322,35		42,80	1 289,39	0,004		19
43	**212324120**	Kyselina soľná k pájkovaniu	1,000	kg	1,53	46,09		1,53	46,09	0,001		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	
44	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr v objektoch výšky do 12 m	75,676	%	1,70	51,21	128,65		3 875,71			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	7 696,22	EUR			6 900,79	795,43	231 856,32	1,215	1,271	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	7 696,22	EUR			6 900,79	795,43	231 856,32	1,215	1,271	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 994,25	EUR			7 829,14	2 165,11	301 086,78	2,018	1,271	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
45	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	32,000	m	1,83	55,13	58,56		1 764,18			19
46	3549020A00	- podpera vedenia PV 21, na ploché strechy, oceľová	10,000	kus	2,64	79,53		26,40	795,33	0,011		19
47	210220002D	Dmtz vedenia uzemňovacieho na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	32,000	m	0,93	28,02	29,76		896,55			19
48	213290150	Drobné elektroinštalačné práce-DMTZ a MTZ vyhrievacieho drôtu v žľabe	12,000	hod	11,70	352,47	140,40		4 229,69			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	255,12	EUR			228,72	26,40	7 685,75	0,011		
		MCE - ostatné										
49	990210292	Presun hmôt pre M 21 výška 12 m	2,551	%	0,60	18,08	1,53		46,09			19
		MCE - ostatné spolu :	1,53	EUR			1,53		46,09			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	256,65	EUR			230,25	26,40	7 731,84	0,011		
		OSTATNÉ										
50	S-1803021	Montážna plošina Liaz 0,2t 22m	97,000	Sh	38,70	1 165,88	3 753,90		113 089,99			19
		OSTATNÉ spolu :	3 753,90	EUR			3 753,90		113 089,99			
		Za rozpočet celkom :	14 004,80	EUR			11 813,29	2 191,51	421 908,60	2,029	1,271	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Magdaléna Haličková

