(36)

ID 1925

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-78-4/2007

Ružomberok 4. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-78-4 /2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený		
vo veciach technických		Ing. Ľubomír Vaňo - konateľ spoločnosti
IČO	:	31644791
DIČ	:	SK 2020457450
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica
	:	číslo účtu: 50183060/0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa:14.2.1996, Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo 3318/S, oddiel sro

Posádková správa budov

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava okien formou výmeny, maľby a nátery budovy číslo 11" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. apríla 2007
Ukončenie prác : 31. júla 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	499 998,98 Sk
DPH :	94 999,80 Sk
Cena s DPH :	594 988,78 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov z. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791

V Ružomberku 17. apríla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ing. Ľubomír Vaňo
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-78-4/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Prima Invest spol. s r.o. Bakošova 60, 974 01 Banská Bystrica

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-78-4/2007 „Oprava okien formou výmeny, maľby a nátery budovy číslo 11“ v objekte kasární Ružomberok.

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 20.apríla 2007 do 31. júla 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Ing. Ľubomír Vaňo	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-78-4/2007, t.j. od 20. apríla 2007 do 31. júla 2007.

V Ružomberku: 17. apríla 2007

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Tomka	Ing. Ľubomír Vaňo

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba b.č.:11 Oprava okien formou výmeny,maľby a nátery		JKSO :
Objekt :B.č.: 11 - ošetrovňa		Rozpočet : 187
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto : Objekt kasárni Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.	IČO : 31644791	DIČ : 2020457450
Banská Bystrica	Bakošova 60	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	594 999 Sk	za M3 OP	1 M	594 999 Sk	za M
1 M2 ZP	594 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	84 692,05	4 507,27	89 199,32
2	PSV :	60 054,91	350 744,75	410 799,66
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	144 746,96	355 252,02	499 998,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 998,98
22	DPH 19 % z : 499 998,98	94 999,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 998,78
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posá... budov

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PRIMA INVEST s.r.o. Bakossova 60 974 80 Banská Bystrica IČO: 316 44 791 -3-

Poštová správa s.r.o. Ružomberok

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: Prima Invest s.r.o.

Spracoval: Osadský Milan
JKSO:
Dátum: . .

Stavba: b.č.:11 Oprava okien formou výmeny, maľby a nátery
Objekt: B.č.: 11 - ošetrovňa kasárne Ružomberek

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	32,520	m		283,00	9 203,16	7 145,14	8 590,96	612,04	1,071
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 203,16**	**Sk**				**7 145,14**	**8 590,96**	**612,04**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	56,910	m2		339,00	19 292,49	12 788,63	17 366,13	1 926,17	1,111
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	56,910	m2		33,50	1 906,48	1 383,03	1 745,42	161,18	1,092
4	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	56,910	m2		133,00	7 569,03	5 413,87	6 946,07	622,98	1,090
5	**585814100**	Lepiaca stierka Baumit	204,876	kg		22,00	4 507,27	4 507,27	4 507,27	-0,00	1,000
6	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	40,600	m		65,00	2 639,00	2 025,37	2 456,81	182,02	1,074
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**35 914,28**	**Sk**				**26 118,17**	**33 021,70**	**2 892,36**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	81,200	m2		85,50	6 942,60	5 542,78	6 525,18	417,48	1,064
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	162,400	m2		57,00	9 256,80	5 073,63	8 000,74	1 256,31	1,157
9	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	54,000	kus		5,40	291,60	156,96	251,87	39,55	1,158
10	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	55,540	m2		143,00	7 942,22	4 803,30	7 009,26	933,16	1,133
11	978021161	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 50 %	56,910	m2		77,50	4 410,52	2 363,66	3 792,73	617,97	1,163
12	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,907	t		252,00	1 236,56	665,01	1 067,08	169,49	1,159
13	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,907	t		153,00	750,77	403,29	647,12	103,63	1,160
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,907	t		271,00	1 329,79	713,91	1 145,55	184,24	1,161
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	53,977	t		8,90	480,39	257,47	413,14	67,25	1,163
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,907	t		221,00	1 084,44	581,89	933,71	150,75	1,161
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	34,349	t		24,50	841,55	455,57	731,01	110,64	1,151
18	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád,	4,907	t		1 580,00	7 753,06	4 170,95	6 692,71	1 060,35	1,158
19	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	7,190	t		245,00	1 761,55	945,90	1 517,79	243,74	1,161

Tlačivo ODIS CAD

Stavba : b.č.:11 Oprava okien formou výmeny, mr[illegible]y

Objekt :B.č.: 11 - ošetrovňa Ružomberok, a nátery

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena náklady
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 081,88**	**Sk**				**26 134,37**	**38 727,94**	**5 354,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**89 199,32**	**Sk**				**59 397,69**	**80 340,61**	**8 859,02**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
20	764410360	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 400	40,600	m		312,00	12 667,20	7 564,71	11 442,12	1 225,19	1,107
21	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	40,600	m		25,00	1 015,00	431,44	883,08	131,78	1,149
22	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	136,822	%		1,70	232,59	232,60	232,60		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**13 914,80**	**Sk**				**8 228,75**	**12 557,80**	**1 356,98**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
23	766694111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	1,000	kus		127,00	127,00	60,32	111,22	15,78	1,142
24	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	26,000	kus		170,00	4 420,00	2 125,31	3 872,43	547,64	1,141
25	6119A0104	Parapeta vnútorná	34,350	m		785,00	26 964,75	26 964,75	26 964,75		1,000
26	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	315,118	%		1,00	315,11	315,12	315,12		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**31 826,87**	**Sk**				**29 465,50**	**31 263,52**	**563,42**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
27	767631103	Montáž okien plastových jednokrídlových 580x830 mm	1,000	kus		625,00	625,00	353,79	560,27	64,73	1,116
28	767631156	Montáž okien plastových jednokrídlových 1430x1730 mm	2,000	kus		1 120,00	2 240,00	1 294,80	2 012,48	227,52	1,113
29	767631313	Montáž okien plastových jednokrídlových 870x830 mm	2,000	kus		1 180,00	2 360,00	1 350,01	2 121,05	238,94	1,113
30	767631314	Montáž okien plastových jednokrídlových 1165x1740 mm	24,000	kus		1 200,00	28 800,00	16 460,66	25 932,64	2 867,38	1,111
31	611436130	Okno plastové REHAU 580x830	1,000	kus		4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00		1,000
32	611436240	Okno plastové REHAU 1430x1730	2,000	kus		13 860,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00		1,000
33	611436360	Okno plastové REHAU 870x830	2,000	kus		6 800,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00		1,000
34	611436370	Okno plastové REHAU 1165x1730	24,000	kus		11 575,00	277 800,00	277 800,00	277 800,00		1,000
35	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	3 578,050	%		1,20	4 293,66	4 293,66	4 293,66		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**362 098,66**	**Sk**				**347 532,93**	**358 700,11**	**3 398,57**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**407 840,33**	**Sk**				**385 227,20**	**402 521,45**	**5 318,97**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									

Tlačivo: OD18 C70

Stavba : b.č.:11 Oprava okien formou výmeny,malby a nátery

Objekt :B.č.: 11 - ošetrovňa Ružomberok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena náklady
		784 - Maľby									
36	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	56,910	m2		23,50	1 337,38	592,93	1 148,68	188,63	1,164
37	784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	56,910	m2		28,50	1 621,93	852,16	1 429,66	192,49	1,134
		784 - Maľby spolu :	**2 959,33**	**Sk**				**1 445,09**	**2 578,34**	**381,13**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 959,33**	**Sk**				**1 445,09**	**2 578,34**	**381,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**410 799,66**	**Sk**				**386 672,29**	**405 099,79**	**5 700,10**	
		Za rozpočet celkom :	**499 998,98**	**Sk**				**446 069,43**	**485 439,85**	**14 559,12**	

Ružomberok
Prima invest s.r.o.
A:

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Osadský Milan

Oprava okien formou výmeny, maľby a nátery

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : b.č.:11

Objekt :B.č.: 11 - ošetrovňa , kasárne Ružomberok

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 203,16	9 203,16		1,956	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	35 914,28	31 407,01	4 507,27	5,038	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 081,88	44 081,88		0,195	4,866
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	89 199,32	84 692,05	4 507,27	7,190	4,866
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	13 914,80	13 914,80		0,028	0,040
766 - Konštrukcie stolárske	31 826,87	4 862,12	26 964,75	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	362 098,66	38 318,66	323 780,00	0,742	
76 - KONŠTRUKCIE	407 840,33	57 095,58	350 744,75	0,771	0,040
784 - Maľby	2 959,33	2 959,33		0,025	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 959,33	2 959,33		0,025	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	410 799,66	60 054,91	350 744,75	0,796	0,040
Za rozpočet celkom :	499 998,98	144 746,96	355 252,02	7,986	4,906

Tlačivo : ODIS B40

Prehľad rozpočtových nákladov

...d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21 76441O850	Klamp. demont. parapetov rš 330	40,600	m	25,00	1 015,00	
22 998764-203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	136,822	%	1,70	232,60	
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**13 914,80**	**Sk**		**13 914,80**	
	766 - Konštrukcie stolárske					
23 766694 111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	1,000	kus	127,00	127,00	
24 766694 112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	26,000	kus	170,00	4 420,00	
25 **6119AO104**	Parapeta vnútorná	34,350	m	785,00		26 964,75
	*2,4*12+1,5*2+0,95*2+0,65 = 34,350*					
26 998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	315,118	%	1,00	315,12	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**31 826,87**	**Sk**		**4 862,12**	**26 964,75**
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
27 767631103	Montáž okien plastových jednokrídlových 580x830 mm	1,000	kus	625,00	625,00	
28 767631156	Montáž okien plastových jednokrídlových 1430x1730 mm	2,000	kus	1 120,00	2 240,00	
29 767631313	Montáž okien plastových jednokrídlových 870x830 mm	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	
30 767631314	Montáž okien plastových jednokrídlových 1165x1740 mm	24,000	kus	1 200,00	28 800,00	
31 **611436130**	Okno plastové REHAU 580x830	1,000	kus	4 660,00		4 660,00
32 **611436240**	Okno plastové REHAU 1430x1730	2,000	kus	13 860,00		27 720,00
33 **611436360**	Okno plastové REHAU 870x830	2,000	kus	6 800,00		13 600,00
34 **611436370**	Okno plastové REHAU 1165x1730	24,000	kus	11 575,00		277 800,00
35 998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	3 578,050	%	1,20	4 293,66	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**362 096,66**	**Sk**		**38 318,66**	**323 780,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**407 840,33**	**Sk**		**57 095,58**	**350 744,75**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	784 - Maľby					
36 784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	56,910	m2	23,50	1 337,39	
	*162,6*0,35 = 56,910*					
37 784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	56,910	m2	28,50	1 621,94	
	*162,6*0,35 = 56,910*					
	784 - Maľby spolu :	**2 959,33**	**Sk**		**2 959,33**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 959,33**	**Sk**		**2 959,33**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**410 799,66**	**Sk**		**60 054,91**	**350 744,75**
	Za rozpočet celkom :	**499 998,98**	**Sk**		**144 746,96**	**355 252,02**

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	388 985,69	87,2
Doprava	4 937,86	1,1
Poddodávky		
Spolu :	393 923,56	88,3

		%nákladov
Mzdy :	34 160,51	7,7
Odvody :	12 023,93	2,7
Stroje :	1 120,04	0,3
Spolu :	47 304,48	10,6

Ostatné :	4 841,38	1,1
Priame náklady	446 069,43	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	27 223,13	6,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	12 147,29	25,7 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	39 370,42	

Náklady spolu : **485 439,85**

Zisk a riziko

Zisk :	14 559,12	3,0 % zisk / náklady
Cena :	499 998,98	2,9 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	110,8	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-310-36/2007

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK