(4)

V Rožňave, 27.02.2007
Výtlačok číslo :
Počet listov : 12 + 3
Prílohy : 1/3

# ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -8/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

## Článok I.
## Zmluvné strany

**1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
**Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
**IČO** : 00805190
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
**Číslo účtu** : 7000172461/8180

**1.2. Zhotoviteľ** : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
**Zastúpený** : Štefan BALCO
**IČO** : 10749233
**IČ DPH** : SK 1020673412
**DIČ** : 1020673412
**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
**Číslo účtu** : 0099641042 / 0900

**1.3.** Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

## Článok II.
## Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

***„Oprava strešnej krytiny-b.č.114 Monoblok" Rimavská Sobota***
***v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu***

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

## Článok III.
## Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 27.02.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 15.03.2007

Posádková správa budov

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

| | | |
|---|---|---|
| Základ ceny pre DPH | : | **999 555,50 Sk** |
| DPH 19% | | 189 915,60 Sk |
| Cena o dielo celkom v rátane DPH | : | **1 189 471,10 Sk** |

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Článok V.
## Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



sa zaväzuje:

,vať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

. objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do .nínu začatia diela objednávateľom.

Objednávateľ sa zaväzuje:

. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

| | | |
|---|---|---|
| Základ ceny pre DPH | : | **999 555,83 Sk** |
| DPH 19% | | 189 915,60 Sk |
| Cena o dielo celkom v rátane DPH | : | **1 189 471,43 Sk** |

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Článok V.
## Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## Článok VI.
## Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

## Článok VII.
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

## Článok VIII.
## Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

## Článok IX.
## Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

## Článok X.
## Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP ( k výtlačku č. 1 a 4 )

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 27.02.2007

Za objednávateľa:

*riaditeľ PSB Rožňava*
*Ing. Milan SMIDA*

Posádková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 27.02.2007

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174,
048 01 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1029079412

Za zhotoviteľa:

*Štefan BALCO*

Posádková správa budov ROŽŇAVA

podpis poverenného

finančnej kontrole

| | | | |
|---|---|---|---|
| snej krytiny - b.č. 114 Monoblok - Rimavská Sobota | | Miesto: Rimavská Sobota | |
| | | JKSO : | |
| Počet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: . . |
| Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava | | IČO: 805190 | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín | | IČO: 10749233 | |
| 04951 Brzotín | | DIČ: 1020673412 | |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 189 471 Sk | 1 M | 1 189 471 Sk |
| 1 M2 ZP | 1 189 471 Sk | | |
| 1 M2 UP | 1 189 471 Sk | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 55 957,03 | | 55 957,03 |
| 2 | PSV: | 323 039,42 | 608 599,05 | 931 638,47 |
| 3 | MCE: | 11 960,00 | | 11 960,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 390 956,45 | 608 599,05 | 999 555,50 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | E | Celkové náklady |
| | | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 999 555,50 |
| podpis: | | 22 | DPH 19% z: 999 555,50 189 915,60 |
| dátum: | | 23 | DPH 0% z: |
| | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: 1 189 471,10 |
| | | F | Odpočet - prípočet |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: Pozemková správa budov Rožňava | pečiatka: UNISTAV STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412 |

tlačivo: ODIS A20

Budov Rožňava
A Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Oprava strešnej krytiny - b.č. 114 Monoblok - Rimavská Sobota

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Pracnosť v NH |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 3 040,00 | 3 040,00 | | 0,525 | 10,150 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 52 917,03 | 52 917,03 | | 0,008 | 300,871 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 55 957,03 | 55 957,03 | | 0,534 | 311,021 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 712 - Povlakové krytiny | 901 105,88 | 294 386,68 | 606 719,20 | 58,649 | 568,392 |
| 71 - IZOLÁCIE | 901 105,88 | 294 386,68 | 606 719,20 | 58,649 | 568,392 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 5 874,75 | 5 874,75 | | 0,053 | 14,029 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 4 325,84 | 2 445,99 | 1 879,85 | 0,030 | 7,651 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 10 200,59 | 8 320,74 | 1 879,85 | 0,084 | 21,680 |
| 799 - PSV ostatné | 20 332,00 | 20 332,00 | | | 68,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 931 638,47 | 323 039,42 | 608 599,05 | 58,734 | 658,072 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 11 960,00 | 11 960,00 | | | 40,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 11 960,00 | 11 960,00 | | | 40,000 |
| **Za rozpočet celkom :** | 999 555,50 | 390 956,45 | 608 599,05 | 59,268 | 1 009,094 |

## Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Montáž | Dodávka |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 1 | 45.41.10..622421143 Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II | 10,000 | m2 | 304,00 | 3 040,00 | |
| | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **3 040,00** | **Sk** | | **3 040,00** | |
| | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 2 | 45.25.10..941941041 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 12,000 | m2 | 41,50 | 498,00 | |
| 3 | 45.25.10..941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 12,000 | m2 | 28,50 | 342,00 | |
| 4 | 45.25.10..941941841 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 12,000 | m2 | 20,50 | 246,00 | |
| 5 | 45.45.13..952901411 Vyčistenie ostatných objektov | 2 095,400 | m2 | 24,00 | 50 289,60 | |
| 6 | 45.11.11..978015291 Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % | 10,000 | m2 | 44,50 | 445,00 | |
| 7 | 45.11.11..979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 0,629 | t | 239,00 | 150,33 | |
| 8 | 45.11.11..979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0,629 | t | 265,00 | 166,69 | |
| 9 | 45.11.11..979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 6,290 | t | 8,90 | 55,98 | |
| 10 | 45.11.11..979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0,629 | t | 209,00 | 131,46 | |
| 11 | 45.11.11..979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 6,290 | t | 23,50 | 147,82 | |
| 12 | 45. ...979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0,629 | t | 465,00 | 292,49 | |
| 13 | 45.21.6*..998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 0,534 | t | 159,00 | 84,91 | |
| 14 | 45.21.6*..998011015 Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované | 0,534 | t | 125,00 | 66,75 | |
| | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **52 917,03** | **Sk** | | **52 917,03** | |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **55 957,03** | **Sk** | | **55 957,03** | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | |
| | **712 - Povlakové krytiny** | | | | | |
| 15 | 45.22.12..712300921 Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus natavením NAIP | 72,000 | kus | 27,00 | 1 944,00 | |
| 16 | 45.22.12..712310918 Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena - flekovanie | 1 152,470 | m2 | 66,00 | 76 063,02 | |
| 17 | 21.12.56..6282B0305 Pas asfaltovaný nataviteľný HYDROBIT V 60 S 42 H farba šedá | 1 210,090 | m2 | 126,00 | | 152 471,34 |
| 18 | 45.22.12..712311115 Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom | 40,000 | m2 | 7,50 | 300,00 | |
| 19 | 26.82.13..111632620 Náter. hmota - Aquablocker | 42,000 | m2 | 854,50 | | 35 889,00 |
| 20 | 45.22.12..712841559 Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím pásmi NAIP pritavením | 2 374,880 | m2 | 69,50 | 165 054,16 | |
| 21 | 21.12.56..628322840 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT s posypom | 2 849,856 | m2 | 146,80 | | 418 358,86 |
| 22 | 45.22.20..998712101 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m | 58,650 | t | 710,00 | 41 641,50 | |
| 23 | 45.22.20..998712192 Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 100 m | 58,650 | t | 160,00 | 9 384,00 | |

| | | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 712 - Povlakové krytiny spolu : | **901 105,88** | **Sk** | | **294 386,68** | **606 719,20** |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **901 105,88** | **Sk** | | **294 386,68** | **606 719,20** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | |
| 24 | 45.22.13..764331832 | Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 45-ST | 19,500 | m | 14,80 | 288,60 | |
| 25 | 45.22.13..764333250 | Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500 | 19,500 | m | 281,00 | 5 479,50 | |
| 26 | 45.22.13..998764101 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,054 | t | 1 190,00 | 64,26 | |
| 27 | 45.22.13..998764192 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr. | 0,054 | t | 785,00 | 42,39 | |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | **5 874,75** | **Sk** | | **5 874,75** | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 28 | 45.42.12..767995101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 28,700 | kg | 84,00 | 2 410,80 | |
| 29 | 28.11.23..553000020 | Oceľové konštrukcie - predbežná cena | 28,700 | kg | 65,50 | | 1 879,85 |
| 30 | 45.42.12..998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,031 | t | 740,00 | 22,94 | |
| 31 | 45.42.12..998767192 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr. | 0,031 | t | 395,20 | 12,25 | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **4 325,84** | **Sk** | | **2 445,99** | **1 879,85** |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **10 200,59** | **Sk** | | **8 320,74** | **1 879,85** |
| | | **799 - PSV ostatné** | | | | | |
| 32 | 45.45.13..999997005 | Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - dem. a sp. montáž bleskozv | 68,000 | hod | 299,00 | 20 332,00 | |
| | | 799 - PSV ostatné spolu : | **20 332,00** | **Sk** | | **20 332,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **931 638,47** | **Sk** | | **323 039,42** | **608 599,05** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 33 | 45.31.1*..213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 40,000 | hod | 299,00 | 11 960,00 | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **11 960,00** | **Sk** | | **11 960,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **11 960,00** | **Sk** | | **11 960,00** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **999 555,50** | **Sk** | | **390 956,45** | **608 599,05** |

# Krycí list kalkulácie

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava strešnej krytiny - b.č. 114 Monoblok | Miesto : Rimavská Sobota | Rozpočet : |
| | JKSO : | Spracoval : |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava | | IČO : 00805190 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín | 04951 Brzotín | IČO : 10749233 | DIČ : 1020673412 | IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 189 471 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 1 189 471 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 1 189 471 Sk | za M2 ZP | 1 M | 1 189 471 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 55 957,03 | | 55 957,03 |
| 2 | PSV : | 323 039,42 | 608 599,05 | 931 638,47 |
| 3 | MCE : | 11 960,00 | | 11 960,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 390 956,45 | 608 599,05 | 999 555,50 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 999 555,50 |
| 22 | DPH 19 % z : 999 555,50 | 189 915,50 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 1 189 471,00 |
| F | Odpočet - prípočet | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV STAVEBNÁ OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412

Tlačivo : ODIS A10

budov Rožňava
Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

## Rekapitulácia kalkulácie

va strešnej krytiny - b.č. 114 Monoblok

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 3 040,00 | 3 040,00 | | 0,525 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 52 917,03 | 52 917,03 | | 0,008 | 0,590 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 55 957,03 | 55 957,03 | | 0,534 | 0,590 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 712 - Povlakové krytiny | 901 105,88 | 294 386,68 | 606 719,20 | 58,649 | |
| 71 - IZOLÁCIE | 901 105,88 | 294 386,68 | 606 719,20 | 58,649 | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 5 874,75 | 5 874,75 | | 0,053 | 0,039 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 4 325,84 | 2 445,99 | 1 879,85 | 0,030 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 10 200,59 | 8 320,74 | 1 879,85 | 0,084 | 0,039 |
| 799 - PSV ostatné | 20 332,00 | 20 332,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 931 638,47 | 323 039,42 | 608 599,05 | 58,734 | 0,039 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 11 960,00 | 11 960,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 11 960,00 | 11 960,00 | | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 999 555,50 | 390 956,45 | 608 599,05 | 59,268 | 0,629 |

**Zoskenovaná** „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-8/2007-Rv „Oprava strešnej krytiny – b.č. 114 – Monoblok Rimavská Sobota“

**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

