V Rožňave, 15.05.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 13 + 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -31/2007 - RU

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	: Ing. František MIGA, konateľ spoločnosti
IČO	: 31620621
IČ DPH	: SK 2020455745
DIČ	: 2020455745
Bankové spojenie	: Tatra banka a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu	: 2626481933/1100

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

Výmena okien a dverí za plastové na budove č. 02 VÚ Rožňava v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 01.06.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 17.07.2007

Posádková správa budov Rožňava

.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**840 050,61 -Sk**
DPH 19%	:	**159 609,60 -Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**999 660,21 -Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

, Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Ing. Tivadar Temesy*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Pavel Mihálik, Milan Osadský

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Ing. Tivadar Temesy
Za zhotoviteľa : Pavel Mihálik

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 15.05.2007

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 15.05.2007

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Za zhotoviteľa:

Ing. František MIGA

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

mena okien a dverí za plastové, oprava social.zariadenia B.č.02	JKSO :
: Budova č.: 02	Rozpočet : 202
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ : 2020455745
97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	999 660 Sk	za M3 OP	1 M	999 660 Sk	za M
1 M2 ZP	999 660 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	999 660 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	102 505,14		102 505,14
2	PSV :	79 695,47	657 850,00	737 545,47
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	182 200,61	657 850,00	840 050,61

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	840 050,61
22	DPH 19 % z: 840 050,61	159 609,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	999 660,21
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poľadková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

ýmena okien a dverí za plastové, oprava social.zariadenia B.č.02 **Objekt : Budova č.: 02**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 622,00	9 622,00		2,045	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	34 693,50	34 693,50		4,712	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	58 189,64	58 189,64		0,190	8,105
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	102 505,14	102 505,14		6,948	8,105
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	7 834,97	7 834,97		0,015	0,024
766 - Konštrukcie stolárske	32 562,40	3 722,40	28 840,00	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	689 444,32	60 434,32	629 010,00	3,158	0,200
76 - KONŠTRUKCIE	729 841,69	71 991,69	657 850,00	3,174	0,224
783 - Nátery	5 141,40	5 141,40		0,020	
784 - Maľby	2 562,38	2 562,38		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	7 703,78	7 703,78		0,044	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	737 545,47	79 695,47	657 850,00	3,219	0,224
Za rozpočet celkom :	840 050,61	182 200,61	657 850,00	10,167	8,329

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	34,000	m	283,00	9 622,00	
	*(140+30)*0,2 = 34,000*					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 622,00**	**Sk**		**9 622,00**	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	57,000	m2	339,00	19 323,00	
	*140*0,3+30*0,5 = 57,000*					
612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	57,000	m2	33,50	1 909,50	
	.					
622463242	Vonkajšia om. osten.	28,000	m2	145,00	4 060,00	
	*140*0,2 = 28,000*					
622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open do lepidla	57,000	m2	133,00	7 581,00	
	*140*0,3+30*0,5 = 57,000*					
629451112	Vyrovnávacia vrstva parapetov MC šír. 15-30 cm	28,000	m	65,00	1 820,00	
	*(1,2+0,2)*20 = 28,000*					
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**34 693,50**	**Sk**		**34 693,50**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	68,000	m2	85,50	5 814,00	
	*(28+6)*2 = 68,000*					
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	136,000	m2	57,00	7 752,00	
	*(28+6)*2*2 = 136,000*					
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	80,000	kus	5,40	432,00	
	*20*4 = 80,000*					
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus	9,00	54,00	
	*3*2 = 6,000*					
968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	55,200	m2	143,00	7 893,60	
	55,2 = 55,200					
968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	18,000	m2	127,00	2 286,00	
	18 = 18,000					
978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	57,000	m2	157,00	8 949,00	
	*140*0,3+30*0,5 = 57,000*					
979011111	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,329	t	252,00	2 098,91	
979011121	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	8,329	t	153,00	1 274,34	
979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,329	t	271,00	2 257,16	
979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	8,329	t	8,90	74,13	
979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	8,329	t	221,00	1 840,71	
979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,329	t	24,50	204,06	
979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	8,329	t	1 580,00	13 159,82	
998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,949	t	590,00	4 099,91	

		Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**58 189,64**	**Sk**		**58 189,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**102 505,14**	**Sk**		**102 505,14**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
22	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	24,000	m	296,00	7 104,00	
		*1,2*20 = 24,000*					
23	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	24,000	m	25,00	600,00	
24	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	77,040	%	1,70	130,97	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 834,97**	**Sk**		**7 834,97**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
25	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	20,000	kus	170,00	3 400,00	
26	**6119A0106**	Parapeta vnútorná šír.350 mm	28,000	m	1 030,00		28 840,00
27	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	322,400	%	1,00	322,40	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**32 562,40**	**Sk**		**3 722,40**	**28 840,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
28	767627101	Montáž okien , rozširovacích líšt	114,000	m	132,00	15 048,00	
		*(2,19*2+1,32)*20 = 114,000*					
29	**611436800**	Rozširovací profil 40 mm	114,000	m	190,00		21 660,00
30	767631302	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1260x2190 mm	20,000	kus	1 140,00	22 800,00	
31	**611436310**	Okno plastové REHAU 1260x2190 O/OS	20,000	kus	24 841,50		496 830,00
32	767631303	Montáž okien plastových nadsvetlík	3,000	kus	1 160,00	3 480,00	
33	**611435770**	Okno plastové REHAU 1800x900 nadsvetlík	3,000	kus	6 850,00		20 550,00
34	767641353	Montáž dverí plastových dvojkrídlových vchodových 1800x2100 mm	3,000	kus	1 410,00	4 230,00	
35	**611436780**	Dvere vchodové plast. dvojkrídlové REHAU 1800x2100	3,000	kus	29 990,00		89 970,00
36	767996801	Demontáž ostatných doplnkov - mreže	200,000	kg	33,50	6 700,00	
37	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	6 813,600	%	1,20	8 176,32	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**689 444,32**	**Sk**		**60 434,32**	**629 010,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**729 841,69**	**Sk**		**71 991,69**	**657 850,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
38	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	25,080	m2	205,00	5 141,40	
		*(140*0,3+30*0,5)*1,1*0,4 = 25,080*					
		783 - Nátery spolu :	**5 141,40**	**Sk**		**5 141,40**	
		784 - Maľby					
39	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	66,615	m2	23,50	1 565,45	
40	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	37,620	m2	26,50	996,93	
		*(140*0,3+30*0,5)*1,1*0,6 = 37,620*					
		784 - Maľby spolu :	**2 562,36**	**Sk**		**2 562,38**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**7 703,78**	**Sk**		**7 703,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**737 545,47**	**Sk**		**79 695,47**	**657 850,00**
		Za rozpočet celkom :	**840 050,61**	**Sk**		**182 200,61**	**657 850,00**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-31/2007-Rv „Výmena okien a dverí za plastové na budove č. 02 VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

