Kalbu-4-1190/2008

Zmluva o dielo č. SYT-003/2008

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dohľadu GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho riaditeľa
- technických	:	Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	SYTELI, s.r.o.
Sídlo	:	Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca	:	Jaroslav Jevčák
Právna forma	:	s.r.o.
Označenie registra	:	Okresný súd Košice 1
Číslo zápisu	:	9391/V
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Jaroslav Jevčák, konateľ spoločnosti
rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Ladislav Rauch, technický riaditeľ
IČO	:	361 739 75
IČ DPH	:	SK2020038867
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„Trenčín – centrálna lokalita“**, ev. zn. **55 87 860**, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dohľadu (ďalej len: „zmluva“), ktorá v súlade s §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nepodlieha verejnému obstarávaniu.

1.4 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti pod č. 0712AA ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Pozemné stavby oprávnením zo dňa 01.01.2002, vydaným Slovenskou komora architektov.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu

„Trenčín – centrálna lokalita“,
ev. zn. 55 87 860

tento predmet plnenia:

2.1.1. Domeranie skutkového stavu objektu, vrátane statického prepočtu podláh
2.1.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa §12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len: „BOZP“) podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2.1.3 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie a realizáciu stavby od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
2.1.4 Autorský dohľad (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu uvedenú v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodom 7.3 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. p. StrRaPKIS-V-59/2007 .

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby bude vykonané v zmysle sadzobníka UNIKA -3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí súhlasné vyjadrenia a stanoviská od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Plán BOZP bude spracovaný podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3.7 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.8 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z.

3.9 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.10 AD bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného AD v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa § 12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

3.11 Zhotoviteľ sa bude pri spracovávaní predmetu zmluvy riadiť uzavretou zmluvou o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa č.: SYT-002/2008.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Domeranie skutkového stavu objektu vrátane statického prepočtu podlahy v miestnosti č. 048 bude vypracované v troch vyhotoveniach v tlačenej forme. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme(stavebná časť neutajovaná, bezpečnostné systémy – stupeň utajenia „vyhradené") a v troch vyhotoveniach v digitálnej forme na CD nosiči (neutajovaná časť samostatne a utajovaná časť samostatne). Súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby bude objednávateľovi dodaný v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na CD nosiči. Výkaz výmer bude objednávateľovi dodaný v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Rozpočet bezpečnostných systémov – spracovať samostatne systémy PSN, EPS, SKV, UTO, ŠK. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, suť v tonách. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.

4.2 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne. Doklady (súhlasné vyjadrenia a stanoviská) o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach a tieto budú vložené do výtlačku č.1.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje a dodá zhotoviteľ v troch vyhotoveniach, doložené do výtlačkov č. 1 až 3.

4.4 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.6 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia (okrem AD) vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách :

a) začiatok realizácie diela: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia tejto zmluvy,

b) dodanie predmetu zmluvy uvedeného v bodoch
2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy : **do 40 kalendárnych dní** od začiatku realizácie.

c) dodanie predmetu zmluvy uvedeného v bode
2.1.3 tejto zmluvy: **do 30 kalendárnych dní** od uplynutia lehoty uvedenej v bode 5.1 písm. b) tejto zmluvy.

5.2 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) bude odovzdaný objednávateľovi v lehotách dohodnutých v bode 5.1. tejto zmluvy. Posledný deň lehoty je považovaný za posledný deň odovzdania diela. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce – osobne doručené objednávateľovi v mieste jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

5.4 Po odovzdaní predmetu zmluvy uvedeného v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 objednávateľ vykoná komisionálne jeho expertízne posúdenie za účasti zástupcu zhotoviteľa zodpovedného za tvorbu rozpočtu, a protokolárne ho prevezme, ak bude predmet zmluvy spĺňať všetky podmienky a požiadavky objednávateľa. Týmto bude táto časť predmetu plnenia zmluvy splnená.

5.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s výkonom inžinierskej činnosti, pokiaľ dotknuté orgány si vyžiadajú doplňujúce riešenie projektovej dokumentácie, pričom do času doplnenia projektovej dokumentácie správne konanie zastavia. V prípade výhrad dotknutých orgánov bude o nich zhotoviteľ informovať objednávateľa do 24 hodín po ich zistení. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa zákona o správnom konaní v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné konanie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých fázach inžiniersko – projektových činností.

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k zmluve.

Predpokladané investičné náklady stavby bez DPH 21 760 000,00- Sk/722 299,67 €

Výpočet predpokladaných investičných nákladov tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k zmluve. .

(cena v Euro je uvedená po prepočte oficiálnym konverzným kurzom Sk voči € 30,1260)

6.2.1 Cena za domeranie objektu vrátane statického prepočtu podlahy v m. č. 048.

Cena bez DPH	30 800,00-Sk/1 022,37 €
DPH 19%	5 582,00-Sk/ 194,25 €
Cena spolu s DPH	36 652,00-Sk/1 216,62 €

6.2.2. Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP.

Cena bez DPH	1 480 900,00-Sk/49 156,87 €
DPH 19%	281 371,00-Sk/ 9 339,81 €
Cena spolu s DPH	1 762 271,00-Sk/58 496,68 €

6.2.3 Cena za inžiniersku činnosť.

Cena bez DPH	70 700,00-Sk/2 346,81 €
DPH 19%	13 433,00-Sk/ 445,89 €
Cena spolu s DPH	84 133,00-Sk/2 792,70 €

6.2.4. Cena za AD.

Cena bez DPH	177 100,00-Sk/5 878,64 €
DPH 19%	33 649,00-Sk/ 1 116,95 €
Cena spolu s DPH	210 749,00-Sk/6 995,59 €

6.2.5 Cena za dielo celkom.

Cena bez DPH	1 759 500,00-Sk/58 404,70 €
DPH 19%	334 305,00-Sk/ 11 096,89 €
Cena spolu s DPH	2 093 805,00-Sk/69 501,59 €

Slovom : dvamiliónydeväť'desiattritisícosemstopäť' Sk/šesť'desiatdeväť'tisícpäť'stojeden 59/100 €

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu zmluvne dohodnutej ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu zmluvy (bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy) v súlade s bodom 5.4 tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) po vydaní stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav Vojenským stavebným úradom Bratislava.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za AD (bod 2.1.4 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozora, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a odstránení všetkých vád a nedorobkov z preberacieho konania.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) iné identifikačné údaje.

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Zhotoviteľ predloží faktúru za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy maximálne do výšky 90% z ceny uvedenej v bodoch 6.2.1 a 6.2.2 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po vydaní stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav pre túto stavebnú akciu. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade

zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt stavby v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na kontrolnej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy v termíne určenom objednávateľom po odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §560 až 565 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne zapracovať oprávnené pripomienky od dotknutých orgánov štátnej správy a verejnej správy do projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním časti predmetu zmluvy, inžinierska činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) v termíne uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 10.000,-Sk. Túto pokutu neplatí ak dodá všetky náležitosti inžinierskej činnosti do piatich dní po stanovenom termíne.

9.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.6 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6, tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vád projektu, ktoré spôsobia zvýšenie obstarávacej ceny realizačných prác (napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie, neúplnosť dokladov podmieňujúcich vydanie stavebného povolenia a pod.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5%. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nepríde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.11 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.12 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatení dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č. BP-365-2/2005-C zo dňa 28. novembra 2005 na stupeň utajenia „TAJNÉ“ s platnosťou do 27.novembra 2010.

12.2. Počas celej doby realizácie predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje konať v režime osobitných bezpečnostných opatrení stanovených užívateľom .

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Všetky záväzky na strane objednávateľa i na strane zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve vyjadrením v slovenských korunách budú po zavedení Eura v slovenskej republike uplatnené prepočítaním oficiálnym konverzným kurzom 1€ =30,1260 Sk .

13.2 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.5 Všetky body tejto zmluvy, vrátane prílohy, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

13.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Bratislave dňa 3. 10. 2008

V Michalovciach dňa 02.10.2008

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ
Ing. Jozef POLAČKO
generálny riaditeľ – PH
Ing. Viliam JANKECH

SYTELI s.r.o.
Duklianska 7, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 36 173 975, DIČ: 2020038867
IČ DPH: SK2020038867
Tel.: 056/ 6491264, fax: 056 / 6893041
- 1 -

Zhotoviteľ
Jaroslav JEVČÁK
konateľ

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. SYT-003/2008

Špecifikácia ceny - spracovaná podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti UNIKA, uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností:

Názov položky	Počet hodín	Jednotková cena SKK	Cena
Domeranie objektu a statika podlahy v m.č.48 (výpočet na základe odprac. hodín)			
- veľmi náročné a koncepčné práce	40	770	30 800,00 Sk
DPH 19%			5 852,00 Sk
Spolu s DPH			**36 652,00 Sk**
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP (výpočet na základe odprac. hodín)			
- vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	440	960	422 400,00 Sk
- veľmi náročné a koncepčné práce	820	770	631 400,00 Sk
- náročné práce	405	560	226 800,00 Sk
- menej náročné práce	485	400	194 000,00 Sk
- pomocné práce	21	300	6 300,00 Sk
Spolu bez DPH			1 480 900,00 Sk
DPH 19%			281 371,00 Sk
Spolu s DPH			**1 762 271,00 Sk**
Inžinierska činnosť (výpočet na základe odprac. hodín)			
- veľmi náročné a koncepčné práce	70	770	53 900,00 Sk
- náročné práce	30	560	16 800,00 Sk
Spolu bez DPH			70 700,00 Sk
DPH 19%			13 433,00 Sk
Spolu s DPH			**84 133,00 Sk**
Autorský dozor (výpočet na základe odprac. hodín)			
- veľmi náročné a koncepčné práce	230	770	177 100,00 Sk
Spolu bez DPH			177 100,00 Sk
DPH 19%			33 649,00 Sk
Spolu s DPH			**210 749,00 Sk**
REKAPITULÁCIA			
Domeranie objektu a statika podlahy v m.č.48			30 800,00 Sk
Projektová dokumentácia			1 480 900,00 Sk
Inžinierska činnosť			70 700,00 Sk
Autorský dozor			177 100,00 Sk

V Michalovciach dňa 02.10.2008

pečiatka a podpis konateľa

[illegible] 7, 071 01 MICHALOVCE
[illegible], IČO 2020038867
[illegible] SK2020038867
[illegible], tel.: 056/6893041

Príloha č.2 k Zmluve o dielo č. SYT-003/2008

Stanovenie predpokladaných realizačných nákladov, v nadväznosti na požadovaný rozsah prác:

Názov položky	Cena bez DPH SKK	DPH 19%	Cena s DPH SKK	Cena bez DPH EUR	Cena s DPH EUR
Stavebné úpravy	2 500 000,00 Sk	475 000,00 Sk	2 975 000,00 Sk	82 984,80 €	98 751,91 €
Technológie	19 260 000,00 Sk	3 659 400,00 Sk	22 919 400,00 Sk	639 314,88 €	760 784,70 €
Cena celkom	**21 760 000,00 Sk**	**4 134 400,00 Sk**	**25 894 400,00 Sk**	**722 299,67 €**	**859 536,61 €**

MICHALOVCE
IČO: 36038687
DIČ: 2020538867
IBAN: SK56 0900 0000 0050 5556 6893041

V Michalovciach dňa 02.10.2008

pečiatka a podpis konateľa

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: 