Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-57-69/2007 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 201/07

ZMLUVA O DIELO č. PSB PP-27-69/2007

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	Objednávateľ	: Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
	Štatutárny zástupca:	: Ing. Štefan PRIBILINEC
	I ČO	: 00805203
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 0000007000172461/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach tech.	: Eduard Palubjak
1.2.	Zhotoviteľ	: JPS, Jaroslav Piroš - STAVBY
	Sídlo	: Veľké Rovné 12
	Zastúpený	: Jaroslav Piroš
	IČO	: 33357366
	DIČO	: SK 1020522393
	Bankové spojenie	: VÚB Bytča
	Č.účtu	: 1246843-432/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava dažďových zvodov b.č. 1 – VÚ 8838 Poprad - Stráže“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 10. apríl 2007
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 30. jún 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

Posádková správa budov * Poprad *

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Poprad - Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	279 865,41
DPH 19%	53 174,40
Cena celkom vrátane DPH	**333 039,81**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.



VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Posádková správa budov * Poprad *

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 10. apríl 2007

Posádková správa budov * Poprad *

.....
objednávateľ

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Stráže r. 2007	JKSO :
Objekt : Budova č.1 oprava dažďových žľabov a zvodov	Rozpočet :
	Spracoval : PARS Za
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Poprad Poprad	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	333 040 Sk	za M3 OP		1 M	333 040 Sk	za M	
1 M2 ZP	333 040 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	333 040 Sk	za M2 UP					

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	98 931,67		98 931,67
2	PSV :	160 900,74		160 900,74
3	MCE :	20 033,00		20 033,00
4	iné :			
5	Súčet :	279 865,41		279 865,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	279 865,41
22	DPH 19 % z : 279 865,41	53 174,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	333 039,81
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : Miroslav CSIK

Posádková správa Poprad

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Posádková správa Poprad

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **PSB Poprad**
Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Stráže r. 2007

Objekt : Budova č.1 oprava dažďových žľabov a zvodov

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	98 931,67	98 931,67			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	98 931,67	98 931,67			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	14 063,24	14 063,24			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	14 063,24	14 063,24			
764 - Konštrukcie klampiarske	133 037,50	133 037,50		1,498	0,954
76 - KONŠTRUKCIE	133 037,50	133 037,50		1,498	0,954
783 - Nátery	13 800,00	13 800,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 800,00	13 800,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	160 900,74	160 900,74		1,498	0,954
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	20 033,00	20 033,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	20 033,00	20 033,00			
Za rozpočet celkom :	279 865,41	279 865,41		1,498	0,954

Objekt : PSB Poprad
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Stavba : MO SR VÚ Stráže r. 2007
Objekt : Budova č.1 oprava dažďových žľabov a zvodov

Projektant :
Spracoval : PARS Za
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m *demontáž klp. prvkov* *+26 "hod" = 26,000* *náter hákov* *+30 "hod" = 30,000* *montáž klp prvkov* *+28 "hod" = 28,000* *;++ Medzisúčet : = 84,000*	84,000	hod	1 160,00	97 440,00		19
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,954	t	246,00	234,68		19
3	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,954	t	149,00	142,15		19
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,954	t	268,00	255,67		19
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *+0,954*14 = 13,356*	13,356	t	8,90	118,87		19
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,954	t	215,00	205,11		19
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *+0,954*4 = 3,816*	3,816	t	24,00	91,58		19
8	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,954	t	465,00	443,61		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**98 931,67**	**Sk**		**98 931,67**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**98 931,67**	**Sk**		**98 931,67**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
9	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	96,000	m	129,00	12 384,00		19
10	721300941	Opr. kanaliz. prečistenie dvorných vpustov -do D 300	7,000	kus	220,00	1 540,00		19
11	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	139,240	%	1,00	139,24		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**14 063,24**	**Sk**		**14 063,24**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**14 063,24**	**Sk**		**14 063,24**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
12	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	21,500	m	222,00	4 773,00		19
13	764352205	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-	165,200	m	335,00	55 342,00		19
14	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	21,500	m	21,00	451,50		19
15	764352821	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-45ST	165,200	m	25,00	4 130,00		19
16	764352914	Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 330 -45	2,000	kus	200,00	400,00		19
17	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	24,000	kus	41,50	996,00		19
18	764352924	Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 400 -45 *+6+2 = 8,000*	8,000	kus	246,00	1 968,00		19

Posádková správa Poprad

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
19	764352926	Klamp. oprav. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 400	181,000	kus	43,50	7 873,50		19
20	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	363,00	726,00		19
21	764359213	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	7,000	kus	376,00	2 632,00		19
22	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST *+7+2 = 9,000*	9,000	kus	28,50	256,50		19
23	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 *+2*2,5 = 5,000*	5,000	m	269,00	1 345,00		19
24	764454204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150 *+7*10 = 70,000*	70,000	m	310,00	21 700,00		19
25	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	5,000	m	18,40	92,00		19
26	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	70,000	m	21,50	1 505,00		19
27	764456943	Klamp. oprav. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	2,000	kus	389,00	778,00		19
28	764456944	Klamp. oprav. PZ pl. kolien horných kruhových d-150	7,000	kus	428,00	2 996,00		19
29	764456953	Klamp. oprav. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	1,000	kus	233,00	233,00		19
30	764999904	Konštrukcie klampiarske HZS T4 *Navŕtanie dier+nastrihávanie pásoviny 181 ks hákov dĺ 400 mm* *+81 "hod" = 81,000* *Navŕtanie dier+nastrihávanie pásoviny 24 ks hákov dĺ 330 mm* *+9 "hod" = 9,000*	90,000	hod	276,00	24 840,00		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**133 037,50**	**Sk**		**133 037,50**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**133 037,50**	**Sk**		**133 037,50**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
31	783999904	Nátery, HZS T4 *Obrúsenie a náter hákov 181 kusov dĺ 400 mm* *+45 "hod" = 45,000* *Obrúsenie a náter hákov 24 kusov dĺ 330 mm* *+5 "hod" = 5,000*	50,000	hod	276,00	13 800,00		19
		783 - Nátery spolu :	**13 800,00**	**Sk**		**13 800,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 800,00**	**Sk**		**13 800,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**160 900,74**	**Sk**		**160 900,74**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
32	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 *Demontáž a montáž bleskozvodov* *+67 "hod" = 67,000*	67,000	hod	299,00	20 033,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**20 033,00**	**Sk**		**20 033,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**20 033,00**	**Sk**		**20 033,00**		
		Za rozpočet celkom :	**279 865,41**	**Sk**		**279 865,41**		

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

Poľnohospodárska správa budov Poprad