P.ZMLUVA

**ZMLUVA O DIELO č.3/2005–10-20**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

**Zmluvné strany.**

| | | |
|---|---|---|
| **1.1. Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Správa nehnuteľného majetku a výstavby**<br>**Ul. Československej armády č. 7**<br>**975 90 Banská Bystrica** |
| **Splnomocnený zástupca** | : | **Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ** |
| IČO | : | 308 455 72 |
| telefón /fax | : | 048 4153029 , 0960 462266 - fax |
| Číslo účtu | : | 7000171215/ 8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ SAMaV |
| - technických | : | pplk.Ing.Anton Šimon – riaditeľ OdIVaOŽP |

| | | |
|---|---|---|
| **1.2. Zhotoviteľ** | : | **Vojenský projektový ústav s. r. o.**<br>Vajnorská ul. (budova a.s. ISTROCHEM)<br>831 04 Bratislava |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Svetozár Dinga - konateľ spoločnosti |
| IČO | : | 35 780 932 |
| IČ DPH | : | SK 2020232270 |
| Číslo účtu | : | 017 915 3495/0900 |
| Autorizačné osvedčenie | : | č.3034*A*1, vydané SKSI dňa 12.3.2002<br>zapísaný v Obchodnom registri vložka č.: 21033/B<br>zo dňa 4.2.2000. |

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„BREZNO–Rohozná, muničný sklad – dostavba“**, evidenčné číslo: **18 004** zmluvu o dielo na základe verejného obstarania podlimitnou metódou v súlade s postupom podľa § 66 ods.1, písm.b) zák. NR SR č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zák.č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a org. ústrednej štát.správy v znení neskorších predpisov.

## Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo na akciu :

**„BREZNO - Rohozná, muničný sklad - dostavba “**

**ev. č. 18 004**

**CE 09.02.09**

ako projektovú dokumentáciu dostavby spracovanú nasledovne :

2.1.1. **Geodetické zameranie** – polohopisné a výškopisné - v 2 výtlačkoch a v elektronickej podobe

2.1.2. Vypracovanie **stavebného zámeru verejnej práce**, vrátane rozpočtu verejnej práce k stavebnému zámeru podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v rozsahu a obsahu vykonávacej vyhlášky MVaVP SR a č. 392/1998 Z.z. ( príloha č. 2 ) – v 2 výtlačkoch

2.1.3. **Projekt stavby** pre realizáciu v rozsahu a členení prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác UNIKA 2005(ďalej len Sadzobník UNIKA 2005), vrátane jeho prerokovania so zainteresovanými orgánmi a organizáciami a so zapracovaním prípadných pripomienok a požiadaviek do PD stavby. Rozsah stavby je vymedzený podkladmi, uvedenými v čl.III zmluvy. Projekt stavby bude dodaný v 6 výtlačkoch a v elektronickej podobe. Súčasťou projektu stavby bude výkaz výmer,ktorý bude doložený vo výtlačkoch č. 3 - 6, rozpočet bude doložený vo výtlačkoch č. 1 a 2, súhrnný rozpočet stavby bude spracovaný v 6 výtlačkoch a v elektronickej podobe. Vyjadrenia orgánov uvedených v bode 2.3. budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby.

2.1.4. **Plán užívania verejnej práce** podľa § 12 Zákona NR SR č. 254/1998 Z.Z. o verejných prácach – v 6 výtlačkoch

2.1.5. **Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** v zmysle Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko – v 6 výtlačkoch

2.1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať **návrh prevádzkových poriadkov** počas užívania stavby – v 2 výtlačkoch

2.1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať **autorský dohľad projektanta** počas realizácie stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia v rozsahu prílohy č. 5 sadzobníka. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení

2.1.8. **Reprodukciu projektovej dokumentácie** pre obstarávanie realizácie stavby v rozsahu a v počte výtlačkov, ktoré upresní objednávateľ samostatnou objednávkou.

2.2. Stavebné objekty budú upresnené na technických radách zvolaných projektantom.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa bodu 2.1. vrátane dokladov o jeho prerokovaní s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- Úrad kontroly správy majetku a technického dozoru MO SR – Trenčín, detašované pracovisko Banská Bystrica ,
- Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava, region.stredisko Ružomberok,
- Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto n/Váhom
- užívateľ – Vojenský útvar 1007 Prešov,
- nadriadená zložka užívateľa – VÚ 1018 Prešov
- SAMaV Ban.Bystrica – špecialista ekológ
- Veliteľstvo pozemných síl Trenčin
- Veliteľstvo síl, výcviku a podpory - Veliteľstvo logistiky Trenčín
- ObÚŽP Brezno
- StVaK Banská Bystrica

2.4. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vyhotovením predmetu obstarávania v rozsahu bodov 2.1.1.- 2.1.6. a jeho odovzdaním objednávateľovi

2.5. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu obstarávania objednávateľovi verejným prepravcom alebo zhotoviteľom priamo v sídle SAMaV Ban.Bystrica

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy, zhotovený v

súlade s jej podmienkami, prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. V. zmluvy.

2.7. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia dôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu dohôd, ktoré budú mať vplyv na cenu a čas plnenia diela, alebo sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady dodané objednávateľom podľa čl.III. zmluvy, tieto upravia zmluvné strany v dodatku ku zmluve.

## Článok III. Podklady.

3.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. : Č. p. prlogp –92 –4/2005, schválený N GŠ OS SR, dňa 17.6.2005,

3.2. kód klasifikácie produkcie 74.20.10

3.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

3.4. Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

## Článok IV. Čas plnenia.

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

4.1.1. Predmet plnenia v rozsahu bodov **2.1.1. - 2.1.6.** vykonať : **do 28.4.2006**

4.1.2. Predmet plnenia, uvedený v bode **2.1.7** vykonať : **do vydania kolaudačného rozhodnutia**

4.1.3. Predmet plnenia, uvedený v bode **2.1.8.** vykonať : **do 5 dní** od obdržania objednávky od objednávateľa.

4.2. Vykonanie diela znamená jeho riadne ukončenie a odovzdanie predmetu diela objednávateľovi.

4.3. Zhotoviteľ bezplatne dopracuje do projektu stavby pre realizáciu pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa, ktoré budú vznesené pri expertíznom posúdení a schvaľovaní projektu stavby a pripomienky stavebného úradu, vznesené pri stavebnom konaní. Termín dopracovania týchto pripomienok je 14 dní od ich predloženia zhotoviteľovi.

## Článok V. Cena diela a jej platenie.

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác, stanovený v zmluve, je **cena maximálna,** ktorú nie je možné prekročiť.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

5.2.1. cena za geodetické zameranie podľa bodu 2.1.1.:

| | | |
|---|---|---|
| základ ceny pre DPH | : | 107 525,00.- Sk |
| DPH 19% | : | 20 429,75.- Sk |
| celkom | : | 127 954,75.- Sk |

5.2.2. cena za zabezpečenie vstupných podkladov :

| | | |
|---|---|---|
| základ ceny pre DPH | : | 41 310,00.- Sk |
| DPH 19% | : | 7 848,90.- Sk |
| celkom | : | 49 158,90.- Sk |

5.2.3. cena za zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie :

| | | |
|---|---|---|
| základ ceny pre DPH | : | 454 750,00.- Sk |
| DPH 19% | : | 86 402,50.- Sk |
| celkom | : | 541 152,50.- Sk |

5.2.4. cena za zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie:

| | | |
|---|---|---|
| základ ceny pre DPH | : | 951 150,00.- Sk |
| DPH 19% | : | 180 718,50.- Sk |
| celkom | : | 1 131 868,50.- Sk |

5.2.5. cena za dopracovanie projektu pre realizáciu stavby:

| | | |
|---|---|---|
| základ ceny pre DPH | : | 992 800,00.- Sk |
| DPH 19% | : | 188 632,00.- Sk |
| celkom | : | 1 181 432,00.- Sk |

5.2.6. cena za návrh prevádzkových poriadkov podľa bodu 2.1.6.:

| | | |
|---|---|---|
| základ ceny pre DPH | : | 82 450,00.- Sk |
| DPH 19% | : | 15 665,50.- Sk |
| celkom | : | 98 115,50.- Sk |

5.2.7. cena za výkon autorského dohľadu podľa bodu 2.1.7.:

| | | |
|---|---|---|
| základ ceny pre DPH | : | 206 550,00.-Sk |
| DPH 19% | : | 39 244,50.-Sk |
| celkom | : | 245 794,50.-Sk |

5.2.8. **Cena za dielo spolu:**

| | | |
|---|---|---|
| **základ ceny pre DPH** | : | **2 836 535,00.- Sk** |
| **DPH** 19% | : | **538 941,65,- Sk** |
| **Cena za dielo spolu vrátane DPH** | : | **3 375 476,65.- Sk** |

5.2.9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín projektových prác (v členení podľa náročnosti ).

5.2.10. Cenu za reprodukciu projektovej dokumentácie ako súťažného podkladu pre realizáciu diela, dohodnú zmluvné strany na základe preukázateľných nákladov zhotoviteľa.

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.

5.4. Naviacpráce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s § 549 Obchodného zákonníka a na základe uzavretého dodatku ku zmluve. Takéto práce budú ocenené v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. v platnom znení.

5.5. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých termínov uvedených v bodoch 4.1.1. – 4.1.2.

5.5.1. Faktúra, spracovaná v súlade s platnou legislatívou bude predložená na SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
číslo zmluvy a deň jej uzavretia,
číslo faktúry resp. daňového dokladu,
deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
fakturovanú sumu vrát.jej špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy, doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi v sídle SAMaV B.Bystrica

5.5.2. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

5.5.3. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.4. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

5.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo skontrolovať dodaný predmet plnenia, uvedený v bodoch 2.1.1. - 2.1.6. Zjavné vady plnenia je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomne najneskôr do 15 dní od prevzatia predmetu plnenia od zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ v uvedenom termíne reklamáciu od objednávateľa neobdrží, je oprávnený práce fakturovať.

## Článok VI. Spôsob vykonania diela, záruky.

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, technické špecifikácie, Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a ďalšie právne predpisy. Projekt stavby vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, zameraním existujúceho stavu, závermi technických rád a rezortnými predpismi MO SR, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

6.3. Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne 7 dní vopred. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú vzájomne akceptovať závery z technických rád.

6.3.1. Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve aj pracovníkov Úradu kontroly správy majetku a technického dozoru MO SR Trenčín, detašované pracovisko Banská Bystrica, ČSA 7, Banská Bystrica.
Vstupnú technickú radu zvolá v čo najkratšom čase po uzavretí ZoD za účelom upresnenia rozsahu projektových prác a táto sa bude konať v sídle objednávateľa.

6.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 7 dní od písomného vyzvania dá zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám dotknutých orgánov a osôb, ktoré vydali počas vypracovania projektu stavby a pri akceptovaní ktorých dôjde ku zmene rozsahu prác oproti podkladom, uvedeným v bode 3.1.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do 5 dní od ich predloženia.

6.5. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania bezvadného predmetu plnenia objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po záručnú dobu vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za súlad výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby.

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu bezplatne bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a v termíne, stanovenom objednávateľom v reklamačnom konaní.

6.9. Zhotoviteľ nesmie zadať zhotovenie predmetu plnenia diela ako celku inému subjektu.

## Článok VII.
## Preberacie konanie

7.1. Preberacím konaním je konanie, ktoré uskutoční odborná posudková komisia objednávateľa za účelom výkonu komplexnej prehliadky dodanej projektovej dokumentácie.

7.2. Preberacie konanie začína dňom odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.

7.3. Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.

7.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie v prípade, že:

- projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodov 2.1.1. až 2.1.6.),
- výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektu stavby,
- projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi technických rád,
- v projektovej dokumentácií nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 2.3.
- projektová dokumentácia má iné zjavné vady.

7.5. O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä súpis vád, ktoré sú dôvodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentácie, súpis iných vád a výrok o tom, či objednávateľ projektovú dokumentáciu preberá, alebo jej prevzatie odmieta.

7.6. Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom aj projektovú dokumentáciu alebo tú jej časť, ktorej sa vada týka.

7.7. Účinky odovzdania projektovej dokumentácie vznikajú na základe výroku objednávateľa o jej prevzatí v preberacom protokole ku dňu, kedy bola riadne vyhotovená projektová dokumentácia dodaná objednávateľovi.

## Článok VIII. Zmluvné pokuty.

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve zmluvnú pokutu:

8.1.1. : 1000,- Sk za každý deň omeškania s plnením termínu dodania projektu stavby, uvedeného v bode 4.1.1. zmluvy (do doby omeškania sa nezapočítava doba preberacieho konania)

8.1.2. : 1000 ,- Sk za každý deň omeškania s odstránením reklamovaných vád podľa bodu 6.8. až do ich odstránenia,

8.1.3. : 500,- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu AD,

8.1.4. :1000,- Sk za každý deň omeškania s vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa Zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

8.1.5. V prípade že v procese uskutočňovania stavby objednávateľ zistí že PD stavby má vady, ktoré spočívajú v nesúlade výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby, alebo v tom že PD je v niektorej svojej časti neuskutočniteľná a v dôsledku týchto vád vznikne potreba naviacprác, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny týchto naviac prác.

8.1.6. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny diela, ak odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.

8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## Článok IX. Odstúpenie od zmluvy.

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ ide do likvidácie,
- ak programový manažér Programu manažmentu „infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu,

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

9.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam, uvedeným v bodoch 8.1., resp. 8.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli dodané objednávateľovi.

## Článok X. Záverečné ustanovenia.

10.1. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú písomne vyjadriť v lehote do 14 pracovných dní od jeho doručenia druhej strane.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín projektových prác (v členení podľa náročnosti ) a ich kalkuláciou.

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná volnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 22.12.2005

V B. Bystrici 22. 12. 2005

objednávateľ

.....
Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

zhotoviteľ

.....
Ing. Svetozár DINGA

PROJEKT
VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV
s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932 IČ DPH SK2020233270

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**