PSB BB-79-5/2008-CE

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 33/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
IČO	:	30845572
IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo. účtu	:	7000172197/8180
Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Jozef Lettrich
1.1. Zhotoviteľ	:	**BSS Senohrad, spol. s.r.o.**
Sídlo	:	Jesenského 15, 960 01 Zvolen
Korešpondenčná adresa	:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
V zastúpení	:	Tomáš Veróny
IČO	:	43 900 089
DIČ	:	2022526374
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	:	0403393072/0900

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 14192/S, oddiel s.r.o.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Budova mužstva b.č.9 – výmena okien VU 4977 Sliač**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena drevených okien za plastové, vrátane klampiarskych prác a začistenia ostenia.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 6.5.2008
Ukončenie prác: 22.6.2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	1 999 878,59Sk
DPH 19 %	nie je plátca
Cena celkom	**1 999 878,59Sk**

Slovom :Jedenmiliódeväťstodeväťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiatosem 59/100 Sk

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Platba za vykonané práce bude realizovaná jednotlivo, po poschodiach, po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela za jednotlivé časti.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným

nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z.o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3. Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Verón
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Jozef Letrrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 29.4.2008

Objednávateľ:

POŠTOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

BSS

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 29.4.2008

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 29.4.2008

z. Jozef Lettrich
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 29.4.2008

z. Petr Volek
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Budova mužstva č. 9 -výmena okien Sliač	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V. Babic
Miesto : Sliač	Zmluva č. Dňa : 19.04.2007

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
	Banská Bystrica	IČ DPH :
Dodávateľ : BSS Senohrad spol. s.r.o	IČO : 43900089	DIČ : 2022526374
	Jesenského 15 Zvolen	IČ DPH : Nie som platcom
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 999 879 Sk	za M3 OP	1 M	1 999 879 Sk	za M
1 M2 ZP	1 999 879 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 999 879 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	560 004,89		560 004,89
2	PSV :	141 439,65		141 439,65
3	MCE :			
4	iné :		1 298 434,04	1 298 434,04
5	Súčet :	701 444,54	1 298 434,04	1 999 878,58

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 999 878,58
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 999 878,58

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **BSS Senohrad spol. s.r.o**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **19.04.2007**
Spracoval : **V. Babic**

Stavba : Budova mužstva č. 9 -výmena okien Sliač

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

BSS s.r.o. Senohrad

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
MATERIÁL							
	MATERIÁL spolu :	1 298 434,04		1 298 434,04	8,395		
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		234 838,00	234 838,00		30,413		11,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		325 166,89	325 166,89		0,770	83,221	16,25
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	560 004,89	560 004,89		31,184	83,221	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
764 - Konštrukcie klampiarske		68 059,65	68 059,65		0,510		3,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		51 815,00	51 815,00		0,015		2,59
76 - KONŠTRUKCIE		119 874,65	119 874,65		0,525		5,99
784 - Maľby		21 565,00	21 565,00		0,167		1,07
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		21 565,00	21 565,00		0,167		1,07
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	141 439,65	141 439,65		0,692		
	Za rozpočet celkom :	1 999 878,58	701 444,54	1 298 434,04	40,271	83,221	

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS Senohrad spol. s.r.o**

Spracoval : **V. Babic**
JKSO :
Dátum : **19.04.2007**

Stavba : Budova mužstva č. 9 -výmena okien Sliač

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		MATERIÁL									
1	611431845	Parapetná doska	103,200	m		300,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00		1,000
2	611431846	Krytka	86,000	ks		35,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00		1,000
3	611431849	0kno plastové 2400x2110	42,000	ks		29 453,73	1 237 056,66	1 237 056,66	1 237 056,66		1,000
4	611431851	0kno plastové 1200x2100	2,000	ks		13 703,69	27 407,38	27 407,38	27 407,38		1,000
		MATERIÁL spolu :	**1 298 434,04**	**Sk**				**1 298 434,04**	**1 298 434,04**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
5	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	190,000	m2		310,00	58 900,00	39 560,06	53 534,34	5 365,82	1,100
6	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	190,000	m2		360,00	68 400,00	44 893,21	61 851,29	6 548,72	1,106
7	621451148	Omietka vonk. ostení podhľadov cem. štuková	20,000	m2		635,00	12 700,00	7 504,20	11 266,87	1 433,13	1,127
8	622421132	Omietka vonk. ostení vápenná hladká	53,000	m2		438,00	23 214,00	13 739,85	20 565,81	2 648,32	1,129
9	622421148	Omietka vonk. ostení vápenná štuková	53,000	m2		1 170,00	62 010,00	35 495,08	54 785,03	7 224,89	1,132
10	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	101,200	m		95,00	9 614,00	5 623,65	8 514,65	1 099,31	1,129
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**234 838,00**	**Sk**				**146 816,08**	**210 518,02**	**24 320,19**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	120,000	m2		89,00	10 680,00	8 553,17	10 104,01	575,56	1,057
12	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	110,880	m2		424,00	47 013,12	25 405,11	40 974,18	6 039,22	1,147
13	967041112	Prisekanie rovných ostení	33,600	m2		445,00	14 952,00	7 962,02	13 001,98	1 949,84	1,150
14	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	86,000	kus		5,70	490,20	260,44	425,31	64,75	1,153
15	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	86,000	kus		11,40	980,40	519,73	848,72	131,97	1,155
16	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	237,360	m2		244,00	57 915,84	36 164,34	51 878,97	6 037,04	1,116
17	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	83,221	t		284,00	23 634,76	12 606,70	20 586,74	3 048,40	1,148
18	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	830,000	t		9,30	7 719,00	4 125,10	6 736,29	982,71	1,146
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	83,221	t		232,00	19 307,27	10 271,47	16 773,31	2 534,29	1,151

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
20	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	166,440	t		26,00	4 327,44	2 297,52	3 751,85	576,23	1,153
21	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-drevo, sklo	83,221	t		1 660,00	138 146,86	73 666,39	120 297,22	17 849,63	1,148
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**325 166,89**	**Sk**				**181 832,04**	**285 378,63**	**39 789,67**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**560 004,89**	**Sk**				**328 648,12**	**495 896,65**	**64 109,86**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
22	764711117	LINDAB oplechovanie parapetov	122,630	m		555,00	68 059,65	61 462,06	66 068,26	1 991,29	1,030
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**68 059,65**	**Sk**				**61 462,06**	**66 068,26**	**1 991,29**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
23	767634152	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zaskl., s prieč. rámom	215,000	m2		241,00	51 815,00	29 361,19	45 573,33	6 242,46	1,137
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**51 815,00**	**Sk**				**29 361,19**	**45 573,33**	**6 242,46**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**119 874,65**	**Sk**				**90 823,25**	**111 641,59**	**8 233,75**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
24	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	190,000	m2		24,00	4 560,00	2 537,56	4 009,13	550,03	1,137
25	784448914	Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom schod. do3,8m	190,000	m2		89,50	17 005,00	14 199,58	16 243,52	762,36	1,047
		784 - Maľby spolu :	**21 565,00**	**Sk**				**16 737,14**	**20 252,65**	**1 312,39**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**21 565,00**	**Sk**				**16 737,14**	**20 252,65**	**1 312,39**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**141 439,65**	**Sk**				**107 560,40**	**131 894,25**	**9 546,14**	
		Za rozpočet celkom :	**1 999 878,58**	**Sk**				**1 734 640,18**	**1 926 222,56**	**73 656,01**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**1 431 984,73**	**82,6**
Doprava	**86 317,85**	**5,0**
Poddodávky		
Spolu :	**1 518 302,58**	**87,5**

		%nákladov
Mzdy :	**158 583,57**	**9,1**
Odvody :	**55 819,03**	**3,2**
Stroje :	**1 935,00**	**0,1**
Spolu :	**216 337,60**	**12,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**1 734 640,18**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**127 116,28**	**8,4** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**64 466,10**	**29,8** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**191 582,38**	

Náklady spolu : **1 926 222,56**

Zisk a riziko

Zisk :	**73 656,01**	**3,8** % zisk / náklady
Cena :	**1 999 878,58**	**3,7** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**113,3**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-33/2008 (PSB BB-79-5/2008-LE



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen