Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

2.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-451 - 2/2006

Ružomberok 6. júla 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3

Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 451-2 /2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár Markech
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej ELEKTRO - INSSPOL Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská Sporiteľňa a s. , Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. ŽO – 95/4219, Živnostenský register č. 511-3328 , Žilina

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava trafostanice 3x230 pri budove č. 1 – Hangar VÚ 1305 – Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 6. júla 2006
Ukončenie prác : 20. novembra. 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	500 000,00
DPH	:	95 000,00
Cena s DPH		595 000,00Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár Markech. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu PSB Ružomberok.

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku 6. júla 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328 DIČ: 1020529609

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené nedostatky:.....

z. Marián Markech .....
Dátum: 6.07.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Marián Markech podpis:
Súhlasí :Ing. Martin Bella podpis:
Registratúrna značka: A6 06
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – PSB Ružomberok
Výtlačok číslo 2 – Pavol Kurej , Žilina
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

RO - INSSPOL
vol KUREJ
a 145, 010 04 ŽILINA
oyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Max: 041/7233464
455 IČ DPH: SK1020529609
istra 511-3328, DIC: 1020529609

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk- 451- 2 /2006

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ELEKTRO - INSSPOL, Pavol Kurej, Moyzesova 23 , 010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-451 - 2 /2006 číslo objektu – Oprava trafostanice 3x230 pri budove č. 1 – Hangar – VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Pavol Kurej	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-401/ 2/2006

V Ružomberku: 6. júla 2006

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Kukučínova 245/10 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

za objednávateľa	za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Tomka	p. Pavol Kurej

Krycí list výrobnej kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok	KP : 503.5
Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar	Rozpočet :
Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov	Spracoval : Furtáková Martina
Miesto : Mokraď - Hangar	Zmluva č. / Dňa : . .

Odberateľ : MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina	IČO : 10943455 Moyzesova 23	DIČ : 1020529609 IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	595 000 Sk	za M3 OP	1 M	595 000 Sk	za M
1 M2 ZP	595 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	595 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 303,42		1 303,42
2	PSV :			
3	MCE :	150 852,08	347 844,50	498 696,58
4	iné :			
5	Súčet :	152 155,50	347 844,50	500 000,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	500 000,00
22	DPH 19 % z : 500 000,00	95 000,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	595 000,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

/: **MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok** *KP:* **503.5**

ateľ: **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej** *Dátum:* . .

ektant: *Spracoval:* **Furtáková Martina**

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok **Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar**

Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 303,42	1 303,42			0,453
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 303,42	1 303,42			0,453
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	498 696,57	150 852,07	347 844,50		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	498 696,57	150 852,07	347 844,50		
Za rozpočet celkom :	499 999,99	152 155,49	347 844,50		0,453



Odberateľ : **MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Furtáková Martina**
KP : **503.5**
Dátum : . .

Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok
Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar
Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	961031411	Búranie základov tehlových na MC	0,252	m3	675,00	170,10		42,30	14,89	34,23		55,28	23,39
		MURÁR	0,468	Nh	83,70	39,21	155,60 za m3						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,045	Nh	67,80	3,09	12,27 za m3						
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,203	Sh	168,00	34,23	135,84 za m3						
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - ostatný materiál	0,115	t	265,00	30,47		3,99	1,40		9,68	8,45	6,93
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,067	Nh	67,80	4,58	39,87 za m3						
		Cestná doprava	10,185	Sk	1,00	10,18	88,57 za m3						
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 34km	3,910	t	8,90	34,79					17,75	9,94	7,10
		Cestná doprava	18,650	Sk	1,00	18,65	4,77 za m3						
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m po budove	0,115	t	209,00	24,03		8,32	2,93			6,30	6,48
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,140	Nh	67,80	9,55	83,06 za m3						
5	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	0,400	t	2 610,00	1 044,00					560,00	338,58	145,42
		Tabuľky bezpečnostné	560,000	kus	1,00	560,00	1400,00 za m3						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 303,42**	**Sk**				**54,62**	**19,22**	**34,23**	**587,43**	**418,55**	**189,34**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 303,42**	**Sk**				**54,62**	**19,22**	**34,23**	**587,43**	**418,55**	**189,34**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
6	210100253	Ukončenie káblov celoplastových 4x35	6,000	kus	266,00	1 596,00		497,76	175,20			704,47	218,57
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,352	Nh	93,00	497,73	82,96 za m3						
7	**921AN062711**	Oko kábel. AL 35	24,000	kus	55,00	1 320,00	1 320,00						
8	210100257	Ukončenie káblov celoplastových 3x240	7,000	kus	494,00	3 458,00		1 078,07	379,47			1 525,77	474,69
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	11,592	Nh	93,00	1 078,05	154,01 za m3						

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *


Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok
Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar
Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
9	**921AN062641**	Oko kábel. AL 120	7,000	kus	91,50	640,50	640,50						
10	**921AN062691**	Oko kábel. AL 240	21,000	kus	104,00	2 184,00	2 184,00						
11	210190021	Montáž skrine SR a RS do 100 kg	4,000	kus	555,00	2 220,00		690,80	243,16			977,67	308,37
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,428	Nh	93,00	690,80	172,70 za m3						
12	**4262B60131**	Rozvádzač vonkajší RS1	1,000	kus	59 500,00	59 500,00	59 500,00						
13	**4262B60132**	Rozvádzač vonkajší RS2	1,000	kus	59 500,00	59 500,00	59 500,00						
14	**4262B60133**	Rozvádzač vonkajší RS3	1,000	kus	59 500,00	59 500,00	59 500,00						
15	**4262B60134**	Rozvádzač vonkajší SR3	1,000	kus	30 100,00	30 100,00	30 100,00						
16	**4262B60135**	Rozvádzač vonkajší SR4	1,000	kus	31 500,00	31 500,00	31 500,00						
17	210190022	Montáž skrine HR, do 200 kg	1,000	kus	1 110,00	1 110,00		347,17	122,20			491,34	149,29
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,733	Nh	93,00	347,16	347,17 za m3						
18	**4262B60141**	Rozvádzač vonkajší HR	1,000	kus	103 600,00	103 600,00	103 600,00						
19	210190251	Montáž len stojanu B pod rozvádzač RH	1,000	kus	13 000,00	13 000,00		3 940,63	1 387,10	134,49		5 717,85	1 819,93
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	41,953	Nh	93,00	3 901,62	3901,63 za m3						
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,466	Nh	83,70	39,00	39,00 za m3						
		VOZIK VYSOKOZDVIZNY 2,0T	0,451	Sh	298,00	134,48	134,49 za m3						
20	210190252	Montáž len stojanu C pod rozvádzač RS1, RS2, RS3, RS4	4,000	kus	8 590,00	34 360,00		10 300,08	3 625,64	537,96		15 140,57	4 755,75
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	109,076	Nh	93,00	10 144,06	2536,02 za m3						
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,864	Nh	83,70	156,01	39,00 za m3						
		VOZIK VYSOKOZDVIZNY 2,0T	1,805	Sh	298,00	537,94	134,49 za m3						
21	213280050	PPV - pomocný materiál 3 % z nosného materiálu	3 478,445	%	3,00	10 435,33							
22	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	557,440	%	6,00	3 344,64							
23	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	299,00	2 392,00		744,00	261,92			1 052,96	333,12
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,000	Nh	93,00	744,00	93,00 za m3						
24	213290020	Manipulácia v sieti NN a VN - stávajúce rozvody el.	48,000	hod	299,00	14 352,00		4 464,00	1 571,52			6 317,79	1 998,69
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	48,000	Nh	93,00	4 464,00	93,00 za m3						
25	213290030	Skúšobná prevádzka	24,000	hod	299,00	7 176,00		2 232,00	785,76			3 158,89	999,35
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	24,000	Nh	93,00	2 232,00	93,00 za m3						
26	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	108,000	hod	299,00	32 292,00		10 044,00	3 535,92			14 215,01	4 497,07
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	108,000	Nh *	93,00	10 044,00	93,00 za m3						
27	213290090	Nastavenie ovladacich prvkov po výmene rozvádzačov	24,000	hod	299,00	7 176,00		2 232,00	785,76			3 158,89	999,35
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	24,000	Nh	93,00	2 232,00	93,00 za m3						

ROZDIS DO FAKTÚR?



Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok
Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar
Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUR...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
28	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy, meranie	60,000	hod	299,00	17 940,00		5 580,00	1 964,40			7 897,23	2 498,37
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	60,000	Nh	93,00	5 580,00	93,00 za m3						
29	213299009	Halierové vyrovnanie	1,000	kpl	0,10	0,10							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**498 696,57**	**Sk**			**347 844,50**	**42 150,51**	**14 838,05**	**672,45**		**60 358,44**	**19 052,55**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**498 696,57**	**Sk**			**347 844,50**	**42 150,51**	**14 838,05**	**672,45**		**60 358,44**	**19 052,55**
		Za rozpočet celkom :	**499 999,99**	**Sk**			**347 844,50**	**42 205,13**	**14 857,27**	**706,68**	**587,43**	**60 776,99**	**19 241,89**

