ID 10910

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-162/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Mgr. Magdaléna Haličková
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Emil Kasák - AQUA CONTROL Nová Bystrica 429
Zastúpený	:	Emil Kasák konateľ spoločnosti
IČO	:	37 208 349
IČ DPH	:	SK 1020088212
Bankové spojenie	:	VÚB Žilina číslo účtu: 4345345432/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. Žo – 2000/01398/00002 reg. č. 978/2000 zo dňa 20.6.2000 vydaný OÚ Čadca Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tesnosti vodných stavieb" – neutralizačná jama v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. novembra 2008
Ukončenie prác : 20. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	54 075,00 Sk
DPH	:	10 274,30 Sk
Cena s DPH	:	64 349,30 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a a použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Mgr. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za chyby

6.1. Chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné práce poskytuje záruku 24 mesiacov od ich prevzatia, vrátane skrytých chýb.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pošáčková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované chyby odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté chyby a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 07. novembra 2008

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

objednávateľ

V Novej Bystrici 17. novembra 2008

zhotoviteľ

AQUA CONTROL
Emil Hasák
023 05 Nová Bystrica 429
IČ DPH: SK1020088212

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-162/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Emil Raček - AQUA CONTROL, Nová Bystrica 429

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-162/2008 číslo objektu 09.19.001 „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tesnosti vodných stavieb" – neutralizačná jama v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k vodnej stavbe – neutralizačná jama, ktorá sa nachádzajú v priestoroch autoparku. Miesto na vykonávanie prác je určená vodná stavba - neutralizačná jama. Termín prác je dohodnutý od 10. 11. 2008 do 20.11.2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce v hĺbkach, práce s tlakovými zariadeniami, práca v uzatvorenom priestore so šmykľavým povrchom, práca s chemikáliami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky, OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Emil Kasák	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB-Rbk-180-162/2008, t. j. od 10. novembra 2008 do 20. novembra 2008

V Ružomberku 17. novembra 2008

Za objednávateľa

V Novej Bystrici 17. novembra 2008

Za zhotoviteľa

AQUA CONTROL
Emil Kasák
023 05 Nová Bystrica 429
IČO: 31208349 IČ DPH: SK1020088212

Poddôstková správa budov RUŽOMBEROK

Poddôstková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list kalkulácie

162

závad po odb.tech.prehliad.tesnosti vod zariadení v objekte

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : RUŽOMBEROK Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MOSR PSB RUŽOMBEROK IČO : DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : EMIL KASÁK-AQUA CONTROL IČO : DIČ :

NOVÁ BYSTRICA 429 IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	64 349 SKK	za M3 OP	1 M	64 349 SKK	za M
1 M2 ZP	64 349 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	64 349 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	24 987,00		24 987,00
2	PSV :	22 424,00		22 424,00
3	MCE :			
4	iné :		6 664,00	6 664,00
5	Súčet :	47 411,00	6 664,00	54 075,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		54 075,00
22	DPH 19 % z :	54 075,00	10 274,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		64 349,30

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	1 794,96
Cena s DPH	2 136,01
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Okresná správa cestRUŽOMBEROK

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia kalkulácie

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

závad po odb.tech.prehliad.tesnosti vod zariadení v objekte

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	6 664,00		6 664,00	*221,20*	0,525
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 416,00	7 416,00		*246,17*	1,927
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	867,00	867,00		*28,78*	0,002
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 704,00	16 704,00		*554,47*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 987,00	24 987,00		*829,42*	1,929
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
Konštrukcie stolárske	4 774,00	4 774,00		*158,47*	
76 - KONŠTRUKCIE	4 774,00	4 774,00		*158,47*	
783 - Nátery	17 650,00	17 650,00		*585,87*	0,051
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	17 650,00	17 650,00		*585,87*	0,051
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	22 424,00	22 424,00		*744,34*	0,051
Za rozpočet celkom :	54 075,00	47 411,00	6 664,00	*1 794,96*	2,505

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

[redacted] Odvod zdrojov po odb.tech.prehliad.tesnosti vod zariadení v objekte

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		MATERIÁL										
1	605543260	Fošňa BK neomietaná 2 60 dĺžka do 3000mm	0,700	m3	9 520,00	6 664,00	6 664,00					
		MATERIÁL spolu :	**6 664,00**	**SKK**			**6 664,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	617421411	Oprava omiet. váp. štukových šachty 30-50%	36,000	m2	206,00	7 416,00	1 859,40	2 966,40			1 877,84	712,36
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**7 416,00**	**SKK**			**1 859,40**	**2 966,40**			**1 877,84**	**712,36**
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY										
3	783160130	Epoxidový náter M11 3x oceľ. konštr. stred. B, bez masiek	3,000	m2	289,00	867,00	683,67	98,10			62,11	23,12
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**867,00**	**SKK**			**683,67**	**98,10**			**62,11**	**23,12**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	933901114	SKUSKA TESNOSTI NADRZE	1,000		15 000,00	15 000,00						
5	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	2,000	m3	411,00	822,00		353,14	77,94	6,44	276,95	107,53
6	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	36,000	m2	24,50	882,00	209,16	359,28			227,37	86,19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**16 704,00**	**SKK**			**209,16**	**712,42**	**77,94**	**6,44**	**504,32**	**193,72**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**24 987,00**	**SKK**			**2 752,23**	**3 776,92**	**77,94**	**6,44**	**2 444,27**	**929,20**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		766 - Konštrukcie stolárske										
7	766999906	Konštrukcie stolárske, HZS T6	14,000	hod	341,00	4 774,00		2 540,16			1 607,91	625,93
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**4 774,00**	**SKK**				**2 540,16**			**1 607,91**	**625,93**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 774,00**	**SKK**				**2 540,16**			**1 607,91**	**625,93**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										

RUŽOMBEROK • Podtatranská tlačiareň • Tlačivo: ODB 040

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
8	783782103	Nátery tesárskych konštr. prostriedkom CF	16,000	m2	94,00	1 504,00	403,84	417,44		16,48	274,71	391,53
9	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	36,000	m2	24,50	882,00	33,84	378,72			239,70	229,74
10	783832130	Nátery omietok stien chlorkauč. jednonás.+3x email+2x plné tmel.	36,000	m2	424,00	15 264,00	7 315,20	2 952,00			1 868,59	3 128,21
		783 - Nátery spolu :	**17 650,00**	**SKK**			**7 752,88**	**3 748,16**		**16,48**	**2 383,00**	**3 749,48**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**17 650,00**	**SKK**			**7 752,88**	**3 748,16**		**16,48**	**2 383,00**	**3 749,48**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**22 424,00**	**SKK**			**7 752,88**	**6 288,32**		**16,48**	**3 990,91**	**4 375,41**
		Za rozpočet celkom :	**54 075,00**	**SKK**			**17 169,11**	**10 065,24**	**77,94**	**22,92**	**6 435,18**	**5 304,61**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RHL-180-162/2008

Lenka MACKOVÁ

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK