Zmluva o dielo č. 18 441
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ**	:	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ** **Správa nehnuteľného majetku a výstavby** **Ul. Československej armády č. 7** **975 90 Banská Bystrica**
IČO	:	308 455 72
telefón /fax	:	048 4153029 , 0960 462266 - fax
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Rudolf Kovačka
- technických	:	pplk.Ing. Anton Šimon
1.2. **Zhotoviteľ**	:	**AGA – letište,** **Jenečská 885, 253 01 Hostivice, ČR**
Zastúpený	:	Ing. Petr Čiviš, riaditeľ - konateľ
IČO	:	46357653
DRČ	:	SK4020131115
Bankové spojenie	:	ČSOB a. s., Praha 1, ČR
Číslo účtu	:	197794552/0300
IBAN	:	CZ 85 0300 0000 0003 0009 9583
KOD SWIFT	:	CEKOCZPP
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Petr Čiviš
- technických	:	Ing. Jan Socha
Autorizačné osvedčenie	:	č. 404, vydal ČKAIT dňa 10.5.1993.

Zápis v obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel C, vložka číslo: 12757 zo dňa 17.9.2004.

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú predmetnú zmluvu na základe verejného obstrávania postupom pri rokovacom konaní bez zverejnenia podľa § 66, ods.1, písm.d) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

II . Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na základe záverov schvaľovacieho konania spracovať zmenu riešenia lapačov LPH a s tým súvisiacich prác a vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a odovzdať objednávateľovi pre stavebnú akciu **„Sliač – rekonštrukcia vzletovej a pristávacej dráhy“ , evidenčné číslo: 18 411** :

2.1.1 dopracovanie zmeny projektu stavby pre realizáciu v rozsahu a členení prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác UNIKA 2005, vrátane jeho prerokovania so zainteresovanými orgánmi a organizáciami v zmysle vyhlášky MŽP SR č.

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona so zapracovaním prípadných pripomienok a požiadaviek do projektu stavby. Zmena projektu stavby bude dodaná **v 6- tich výtlačkoch**. Súčasťou zmeny projektu stavby bude výkaz výmer, ktorý bude doložený vo **výtlačkoch číslo 3 – 6**, rozpočet bude doložený vo **výtlačkoch číslo 1 a 2,** súhrnný rozpočet stavby bude spracovaný v **6-tich vyhotoveniach**.

2.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať zmenu projektu stavby v súlade s vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- VÚHE Bratislava – RS Ružomberok
- užívateľ VÚ 4977 Sliač
- nadriadená zložka užívateľa Veliteľstvom vzdušných síl Zvolen
- Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Hrona, Zvolen
- Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene – OŠVS

2.1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektu stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 2.1.2.

2.1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do zmeny projektu stavby pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa vznesené pri preberacom konaní predmetu zmluvy podľa bodu 2.1.1 a pripomienky zainteresovaných orgánov a organizácií.

2.1.5. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním predmetu zmluvy uvedený v bode 2.1.1 objednávateľovi podľa bodu 7.7

2.2. Zmena **PD stavby** sa týka týchto častí :

- časti D4-2 Odlučovače ropných látok
- časti D4-1 Dažďová kanalizácia
- časti A+B Pôvodná a súhrnná technická správa
- časti C Celková situácia stavby
- časti E Koordinačný a vytyčovací výkres POV
- časti F Celkové náklady stavby a neocenený (slepý) rozpočet

2.2.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1. vypracovaný v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu.

2.2.2. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia dôjde medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu dohôd, ktoré budú mať vplyv na cenu a čas plnenia diela, tieto upravia zmluvné strany v dodatku ku zmluve.

III. Podklady

3.1. Podkladmi pre vypracovanie predmetu zmluvy v rozsahu bodov 2.1.1 sú:

Schválený stavebný zámer na akciu
Projektová dokumentácia akcie
Alternatívne návrhy riešenia osadenia lapačov
Ponuka záujemcu, ktorú predložil k rokovaciemu konaniu bez zverejnenia

3.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

3.3. Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovaný predmet zmluvy v rozsahu bodu 2.1.1. **do 8.12.2005.**

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne zapracovať pripomienky podľa bodu 2.1.2. do **14 dní** od ich predloženia.

4.3. V prípade, že zhotoviteľ vypracuje predmet zmluvy v rozsahu bodu 2.1.1 pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ dielo prevezme aj predčasne.

V. Cena diela

5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah predmetu zmluvy určený v zmluve je **cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť'.**

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

5.2.1. cena za zmenu projektu stavby podľa bodu 2.1.1. :

základ ceny pre DPH		
časť D4-1 a D4-2	:	420.100 ,- Sk
ostatné časti dokumentácie	:	120.080 ,- Sk
DPH 19%	:	102.634,20,- Sk
celkom	:	642.814,20,- Sk

5.2.2. **Cena za dielo spolu:**

základ ceny pre DPH	**:**	**540.180,- Sk**
DPH 19%	:	102.634,20.-Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**:**	**642 814,20,- Sk**

5.2.3. Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác.

5.2.4. Práce na predmete zmluvy, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.

5.2.5. Naviac práce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného dodatku ku zmluve.

5.3. Platobné podmienky

5.3.1. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa bodu 5.2.1. bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu doručenia preberacieho protokolu, v ktorom objednávateľ uvedie, že dielo preberá. V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením povinnosti uvedenej v bode 4.1., je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až vtedy, keď objednávateľovi preukáže zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.

5.3.2. Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení zákona č. 350/2004 Z.z.), bude doručená objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy
- doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

5.3.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

5.3.4. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3.5. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VI. Spôsob vykonania diela

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v zmluve, pri čom rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, technické špecifikácie, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, zákon NR SR č. 31/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a ďalšie právne predpisy. Zmenu projektu stavby vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, závermi technických rád, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a ďalšími požiadavkami

6.2. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

6.3. Vstupnú technickú radu zvolá zhotoviteľ v čo najkratšom čase po uzavretí ZoD za účelom upresnenia rozsahu zmeny projektových prác a táto sa bude konať v sídle objednávateľa.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do 5 dní od ich predloženia.

6.5. Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie predmetu zmluvy ako celku inému subjektu.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Preberacie konanie začína dňom dodania predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.1. a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.

7.2. Dodaním predmetu obstarávania uvedeného v bode 2.1.1. sa rozumie jeho doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.

7.3. Obsahom preberacieho konania je vykonanie prehliadky dodaného predmetu obstarávania uvedeného v bode 2.1.1.odbornou posudkovou komisiou objednávateľa.

7.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu obstarávania uvedeného v bode 2.1.1. v prípade, že:

- je neúplný (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 2.1.1.),
- výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou zmeny projektu stavby,

- zmena projektu stavby nie je vypracovaná v súlade s bodom 6.1 a závermi technických rád, v zmene projektu stavby nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 2.1.2., má iné zjavné vady.

7.5. O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä súpis vád, ktoré sú dôvodom pre odmietnutie prevzatia predmetu obstarávania uvedeného v bode 2.1.1. , súpis iných vád a výrok o tom, či objednávateľ ho preberá, alebo jeho prevzatie odmieta.

7.6. Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.1. odmietne, doručí ho zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom.

7.7. Účinky odovzdania predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.1. vznikajú na základe výroku objednávateľa o jeho prevzatí v preberacom protokole ku dňu, kedy bol riadne vyhotovený a dodaný objednávateľovi.

VIII. Záruka a zodpovednosť za vady

8.1. Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.3. Objednávateľ môže uplatňovať nároky z vád aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

8.4. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.

8.5. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady diela, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.

Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote určenej objednávateľom v reklamačnom konaní.

Popri nároku na bezplatné odstránenie vád má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve zmluvnú pokutu:

- 10 000 Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1. (do doby omeškania sa nezapočítava doba preberacieho konania),
- 5% z ceny naviac prác, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby v dôsledku nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby,

- 5 000 Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 8.5. zmluvy
- 5 000 Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu autorského dohľadu,
- 1 000 Sk za každý deň omeškania s vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- 10 % z ceny diela, ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

X. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela,
- ak programový manažér Programu manažmentu „infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce na predmete zmluvy odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.4. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom.

11.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 9.11.2005

Objednavateľ

.....

Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Prahe, dňa 9.11. 2005

Zhotoviteľ

.....

Ing. Petr Čiviš

AGA-LETIŠTĚ s.r.o.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
253 01 Hostivice, Jenečská 885
ateliér 140 00 Praha 4, Michelská 12a, tel. 241 481 270, fax 241483139
IČO 46357653 DIČ: CZ46357653

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**