ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 121 -RŠÚ /2006 - 3

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor, Krišková Anna
Zhotoviteľ	Stav-art – Ľubomírska Martina Štúrovo námestie 2 ; 036 01 Martin
Zastúpený:	Kaplan Cyril
IČO:	37760751
IČ DPH:	SK1045312686
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628371745/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 2001/05643/00002-17561/2001
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kaplan Cyril

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Hygienický náter zdravotníckych zariadení b.č. 8 KSNP ,b.č.1 K4čsb a 2 miestnosti b.č.3, 4.NP - KSNP**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 12. decembra 2006
termín ukončenia: 20. decembra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin b.č. 1, KSNP Martin b.č. 8 a 3 – 4.NP**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	167 810,77
DPH 19%	31 884
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**199 695,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je do 30.12.2006.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna, Bartoš Igor** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Kaplan Cyril**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každú hodinu omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby od 0.00 hod 16.11.2006.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin VÚ 1303 Martin, KSNP VÚ 1300, 1090** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571-2**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce vo výške, pohyb po šmykľavom povrchu, práca s náterovými hmotami**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Šoška Roman

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 12. decembra 2006

Stav-art - Lubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2/036 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Pozádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Cyril Kaplan

Krycí list rozpočtu

Kč.p. PSB MT 121-RŠÚ/2006 - 4

STAV - ART

Stavba : ~~Opravy omietok a maľovanie ošetrovni v budove č.1 sever a č.8,3 podháj~~	JKSO :
HYGIENICKÝ NÁTER ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ O.C.P. RSÚ	Rozpočet :
b č 1 K 4. dob a 2 NIESTNOSTI B.Č 3, 4.N.P	Spracoval : Kaplan Cyril
Miesto : VÚ Martin-podháj Zmluva č.	Dňa : 11.12.2006

Odberateľ :	Posadková správa budov Martin	IČO : 00805122	DIČ :
	036 0 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ :	Stav-art	IČO : 37760751	DIČ :
	03601 Martin	Štúrovo námestie 2/108	IČ DPH : SK1045312686
Projektant :	Stav-art	IČO :	DIČ :
	03601 Martin	Daniela Michaelliho 21	IČ DPH :

1 M3 OP	199 695 Sk	za M3 OP	1 M	199 695 Sk	za M
1 M2 ZP	199 695 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 695 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	83 095,55		83 095,55
2	PSV :	84 715,22		84 715,22
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	167 810,77		167 810,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		167 810,77
22	DPH 19 % z :	167 810,77	31 884,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 694,77

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Stav-art - Ľubomírska M.r.o.
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312...

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ing. Ľ. MARIÁN ŠTEJNAR
cenár odb/USM

Odberateľ : **Posadková správa budov Martin**
Projektant : **Stav-art**
Dodávateľ : **Stav-art**

Spracoval : **Kaplan Cyril**
JKSO :
Dátum : **11.12.2006**

Stavba :Opravy ~~omietok a maľovanie~~ ošetrovni v budove č.1 sever a č.8,3 podháj
HYGIENICKÝ NÁTER ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ B č.8 KCNP
B č.1 K 4.OSb a ZMIESTNOSTÍ B č.3, 4.NP

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	611421221	Oprava váp. omietky stropov hladkých 5-10%	352,130	m2	50,00	17 606,50	4 658,67	6 954,56			4 205,31	1 787,94
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,598	m3	2 490,00	1 490,56	4,23 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,105	m3	2 700,00	285,22	0,81 za m2					
		Materiál lešenový v používaní	0,313	m3	9 200,00	2 883,24	8,19 za m2					
		OMIETKÁR	31,691	Nh	96,50	3 058,24	8,69 za m2					
		STAVEBNÝ TESÁR	12,676	Nh	78,00	988,78	2,81 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,085	Nh	78,00	1 098,64	3,12 za m2					
2	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	608,360	m2	40,50	24 638,58	3 260,80	11 479,75			6 942,10	2 955,91
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,182	m3	2 700,00	492,77	0,81 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,912	m3	2 490,00	2 272,22	3,74 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,182	m3	2 700,00	492,77	0,81 za m2					
		OMIETKÁR	66,674	Nh	106,10	7 074,19	11,63 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,185	Nh	78,00	1 418,48	2,33 za m2					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**42 245,08**	**Sk**			**7 919,48**	**18 434,32**			**11 147,41**	**4 743,85**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
		95 - Rôzne dok.práce a práce na poz										
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	768,780	m2	24,50	18 835,11	69,19	10 078,70			6 095,63	2 591,58
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	1,537	m3	46,00	70,72	0,09 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	106,076	Nh	70,30	7 457,16	9,70 za m2					
4	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	768,780	m2	2,40	1 845,07		999,41			603,28	242,37
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	11,626	Nh	63,20	734,77	0,96 za m2					
5	952903119	Prípl. za vyčistenie priestorov v. nad 3,5m	960,490	m2	21,00	20 170,29	4 024,45	7 520,63		1 162,19	5 248,53	2 214,47
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,096	m3	46,00	4,41	0,00 za m2					
		Materiál lešenový v používaní	0,432	m3	9 200,00	3 976,42	4,14 za m2					
		Ostatný materiál pre práce HSV	48,024	Sk	1,00	48,02	0,05 za m2					
		STAVEBNÝ TESÁR	17,485	Nh	78,00	1 363,88	1,42 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	63,123	Nh	63,20	3 989,37	4,15 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,915	Nh	70,30	204,98	0,21 za m2					
		DOPRAVA MATERIALU V POUZIVANI	1 162,192	Sk	1,00	1 162,19	1,21 za m2					

Prípplatok pre k cenej cene (kód 952903112)

Stavba :Opravy omietok a maľovanie ošetrovni v budove č.1 sever a č.8,3 podhľ

HYGIENICKÝ NÁTER ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ, B.Č. 8 KSÚT, 3.Č.1 K 4.05b a 2 MIESTNOSTÍ 3.Č.3, 4.NP

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		95 - Rôzne dok.práce a práce na poz spolu :	**40 850,47**	**Sk**			**4 093,64**	**18 598,75**		**1 162,19**	**11 947,44**	**5 048,43**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**40 850,47**	**Sk**			**4 093,64**	**18 598,75**		**1 162,19**	**11 947,44**	**5 048,43**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**83 095,55**	**Sk**			**12 013,13**	**37 033,07**		**1 162,19**	**23 094,85**	**9 792,29**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
6	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	960,490	m2	11,20	10 757,48	672,34	4 245,36			4 445,09	1 394,69
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,288	100 ks	374,00	107,76	0,11 za m2					
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,144	t	3 320,00	478,32	0,50 za m2					
		Ostatný materiál pre maľby	86,444	Sk	1,00	86,44	0,09 za m2					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	40,302	Nh	78,00	3 143,56	3,27 za m2					
7	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	960,490	m2	77,00	73 957,73	53 076,67	8 788,48			9 202,84	2 889,72
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	192,098	kg	195,00	37 459,11	39,00 za m2					
		Akrylátová farba JUPOL	384,196	kg	37,00	14 215,25	14,80 za m2					
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	9,412	kg	111,00	1 044,82	1,09 za m2					
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,960	100 ks	374,00	359,22	0,37 za m2					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	83,370	Nh	78,00	6 502,89	6,77 za m2					
		784 - Maľby spolu :	**84 715,22**	**Sk**			**53 749,02**	**13 033,84**			**13 647,93**	**4 284,42**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**84 715,22**	**Sk**			**53 749,02**	**13 033,84**			**13 647,93**	**4 284,42**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**84 715,22**	**Sk**			**53 749,02**	**13 033,84**			**13 647,93**	**4 284,42**
		Za rozpočet celkom :	**167 810,77**	**Sk**			**65 762,15**	**50 066,92**		**1 162,19**	**36 742,78**	**14 076,71**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 121-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok