(1)

V Rožňave, 27.02.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 16 + 3
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -1/2007 -RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : STAVER s.r.o. Košice
Zastúpený : Ján GNAP
IČO : 36 182 249
IČ DPH :
DIČ : 2020044752
Bankové spojenie : ČSOB Košice
Číslo účtu : 0713042913/7500

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03-výmena okien." Rožňava v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 01.03.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.04.2007

Posádková správa budov Rožňava

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**840 287,17 Sk**
DPH 19%		159 654,60 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**999 941,77 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

Pozemková správa ... ROŽŇAVA

4.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Ján GNAP*

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ján GNAP

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa budov

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 27.02.2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Pozemná správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 27.02.2007

Za zhotoviteľa:

konateľ
Ján GNAP

STAVEX spol. s r.o. Kľuva 18

nrole-

Krivá 18, Košice

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien	Miesto: Rožňava	
	JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Dňa: . .

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	DIČ:	
Dodávateľ: STAVER spol. s.r.o., Krivá 18 , Košice	IČO:	36182249
	DIČ:	2020044752
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

1 M3 OP	999 942 Sk	1 M	999 942 Sk
1 M2 ZP	999 942 Sk		
1 M2 UP	999 942 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	116 488,67	82 517,00	199 005,67
2	PSV:	54 877,50	586 404,00	641 281,50
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	171 366,17	668 921,00	840 287,17

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	840 287,17
22	DPH 19% z: 840 287,17	159 654,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	999 941,77
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 25.1.2004
pečiatka:	pečiatka:
Posádková správa budov ROŽŇAVA	STAVER spol. s r.o. Krivá 18 040 01 KOŠICE

tlačivo: ODIS A20

správa budov Rožňava

AVER spol. s.r.o., Krivá 18 , Košice

stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

STAVER spol. s.r.o., Krivá 18, Košice

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	29 232,00	0,00	29 232,00	8,55558	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	49 537,68	82 517,00	132 054,68	1,39630	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 718,99	0,00	37 718,99	0,30234	5,293
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	116 488,67	82 517,00	199 005,67	10,25422	5,293
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	48 483,00	586 404,00	634 887,00	1,00905	0,000
784 - Maľby	6 394,50	0,00	6 394,50	0,04698	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	54 877,50	586 404,00	641 281,50	1,05603	0,000
Za rozpočet celkom	171 366,17	668 921,00	840 287,17	11,31025	5,293

správa budov Rožňava

VER spol. s.r.o., Krivá 18 , Košice

stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

STAVER spol. s.r.o., Krivá 18, Košice F **Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	45.25.50 31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	261,000	m2	112,00	29 232,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**29 232,00**			**29 232,00**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	011	45.41.10 62247-1317	Náter vonk. stien Akronátom zlož. I až II	261,000	m2	158,00	41 238,00	19
3	011	45.42.11 64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	95,950	m	86,50	8 299,68	19
4	MAT	25.23.14 611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová	95,950	m	860,00	82 517,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**132 054,68**			**132 054,68**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	003	45.25.10 94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	125,000	m2	81,50	10 187,50	19
6	011	45.45.13 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	135,000	m2	54,00	7 290,00	19
7	013	45.11.11 96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	35,000	kus	10,20	357,00	19
8	013	45.11.11 96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	98,022	m2	107,00	10 488,35	19
9	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,039	t	239,00	726,32	19
10	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,039	t	265,00	805,34	19
11	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	30,390	t	8,90	270,47	19
12	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,039	t	209,00	635,15	19
13	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	30,390	t	23,50	714,17	19
14	014	45.41.10 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,254	t	565,00	5 793,51	19
15	014	45.41.10 99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	10,254	t	44,00	451,18	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**37 718,99**			**37 718,99**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**199 005,670**			**199 005,67**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
16	767	45.42.11 76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových	35,000	kus	1 350,00	47 250,00	19
17	MAT	25.23.14 611 430660	Okno plastové 1930/1550	4,000	kus	10 725,00	42 900,00	19
18	MAT	25.23.14 611 430661	Okno plastové 1320/1540	4,000	kus	8 868,00	35 472,00	19
19	MAT	25.23.14 611 430662	Okno plastové 1300/2220	27,000	kus	18 816,00	508 032,00	19
20	767	45.42.12 99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	1,009	t	740,00	746,66	19
21	767	45.42.12 99876-7192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	1,009	t	482,00	486,34	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**634 887,00**			**634 887,00**	
			784 - Maľby					
22	784	45.44.21 78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	261,000	m2	24,50	6 394,50	19
			784 - Maľby spolu:	**6 394,50**			**6 394,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**641 281,50**			**641 281,50**	
			Za rozpočet celkom	**840 287,17**			**840 287,17**	

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO: 805190	DIČ:	
Dodávateľ:	STAVER spol. s.r.o., Krivá 18 , Košice	IČO: 36182249	DIČ:	2020044752
Projektant:		IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	999 942 Sk	1 M2 UP	999 942 Sk
1 M2 ZP	999 942 Sk	1 M	999 942 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	116 488,67	82 517,00	199 005,67
2	PSV:	54 877,50	586 404,00	641 281,50
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	171 366,17	668 921,00	840 287,17

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.1.2007

podpis:

pečiatka:

STAVER spol. s.r.o. Krivá 18 Košice

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	840 287,17
22	DPH 19% z:	840 287,17	159 654,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	999 941,77
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

MINISTERSTVO ...

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava
Projektant:
Dodávateľ: STAVER spol. s.r.o., Krivá 18 , Košice

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	29 232,00	0,00	29 232,00	8,55558	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	49 537,68	82 517,00	132 054,68	1,39630	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 718,99	0,00	37 718,99	0,30234	5,293
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	116 488,67	82 517,00	199 005,67	10,25422	5,293
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	48 483,00	586 404,00	634 887,00	1,00905	0,000
784 - Maľby	6 394,50	0,00	6 394,50	0,04698	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	54 877,50	586 404,00	641 281,50	1,05603	0,000
Za rozpočet celkom	171 366,17	668 921,00	840 287,17	11,31025	5,293

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-1/2007-Rv „Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 – výmena okien Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

