(12) 13610

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-51-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín

Sídlo: Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení: Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa : Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Pánis 0960 /483 100
riaditeľ PSB Martin
Odborný dozor objednávateľa: Anna Krišková
Telefón : 0960/ 482 108
Fax : 0960 483 105
/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ

GLOBÁL, s. r. o.

Sídlo: J. Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
Zastúpený: Oto Findor
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Oto Findor
vo veciach technických: Ing. Anton Šteininger
vo veciach stavebných: Jozef Duchoň
IČO : 31580637
IČDPH: SK2020467449
Bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Prievidza
Číslo účtu: 1364310354/0200
Telefón: 046/5424675
Fax: 046/5426546
Register: Okresný súd Trenčín, odd: Sro, vložka č: 2250/R
/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SN

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 203,70**	**EUR**			**1 203,70**		*36 262,67*	**6,877**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
15	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	280,800	m2	**4,63**	*139,48*	**1 300,10**		*39 166,81*	1,651		19
16	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	2,500	m3	**21,00**	*632,65*	**52,50**		*1 581,62*	0,003	4,875	19
17	975022251	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 5 m	5,000	m	**64,50**	*1 943,13*	**322,50**		*9 715,64*	0,213		19
18	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	60,000	m2	**0,79**	*23,80*	**47,40**		*1 427,97*		0,600	19
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,475	t	**9,75**	*293,73*	**53,38**		*1 608,13*			19
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,475	t	**0,32**	*9,64*	**1,75**		*52,72*			19
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,475	t	**8,15**	*245,53*	**44,62**		*1 344,22*			19
22	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,475	t	**16,60**	*500,09*	**90,89**		*2 738,15*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 913,14**	**EUR**			**1 913,14**		*57 635,26*	**1,867**	**5,475**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 539,04**	**EUR**			**3 480,24**	**58,80**	*106 617,12*	**12,328**	**5,475**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		712 - Povlakové krytiny										
23	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	1 352,735	m2	**5,20**	*156,66*	**7 034,22**		*211 912,91*	0,041		19
24	dod. 20	Fólia m PVC hr. 1,5 mm	1 420,000	m2	**6,97**	*209,98*		**9 897,40**	*298 169,07*	2,698		19
25	dod. 25	Hranolček	0,059	m3	**237,01**	*7 140,16*		**13,98**	*421,16*	0,032		19
26	dod. 26	Uholník BV/U 05 - 55 x 70 x 70 s vlisom	36,000	kus	**0,40**	*12,05*		**14,40**	*433,81*			19
27	dod. 27	Hmoždinka zatĺkacia 8 x 100	36,000	kus	**0,21**	*6,33*		**7,56**	*227,75*			19
28	dod. 28	Skrutka TKR o 4,8 mm x dl. 50 mm	249,000	kus	**0,08**	*2,41*		**19,92**	*600,11*			19
29	dod. 29	OSB3 doska 12mm 1,25x2,5m	3,150	m2	**4,07**	*122,61*		**12,82**	*386,22*	0,006		19
30	dod. 30	Rohové L r. š. 100 mm VIPLANYL	140,140	m	**2,61**	*78,63*		**365,77**	*11 019,19*			19
31	dod. 31	Hmoždinka zatĺkacia 6 x 80	2 748,000	kus	**0,09**	*2,71*		**247,32**	*7 450,76*			19
32	dod. 32	Kútové L r. š. 100 mm VIPLANYL	350,735	m	**2,61**	*78,63*		**915,42**	*27 577,94*			19
33	dod. 33	Okapnica r. š. 250 mm VIPLANYL	143,990	m	**5,75**	*173,22*		**827,94**	*24 942,52*	0,158		19
34	dod. 34	Hmoždinka zatĺkacia 8 x 60	1 525,000	kus	**0,12**	*3,62*		**183,00**	*5 513,06*			19
35	dod. 35	Ukončovací pásik r. š. 100 mm VIPLANYL	200,255	m	**2,61**	*78,63*		**522,67**	*15 745,40*	0,040		19

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
36	dod. 36	Hmoždinka zatĺkacia 6 x 60	1 150,000	kus	0,15	4,52		172,50	5 196,74			19
37	dod. 37	Sikaflex 11FC 600 ml šedá	18,000	kus	9,24	278,36		166,32	5 010,56	0,018		19
38	712391172	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	1 433,705	m2	2,34	70,49	3 354,87		101 068,81	0,043		19
39	dod. 21	Filtek 300g/m2 šírka 2,0 m	1 577,076	m2	0,98	29,52		1 545,53	46 560,64	0,473		19
40	712391176	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	4 865,000	kus	2,08	62,66	10 119,20		304 851,02	0,049		19
41	dod. 22	Tanierová podložka HTV-F + kotva SDP-S-10x 180 VT 40	5 050,000	kus	0,92	27,72		4 646,00	139 965,40	0,606		19
42	712871801	Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC voľne položenej	81,550	m2	5,35	161,17	436,29		13 143,67	0,002		19
43	dod. 23	Úprava strechy vysekanie lokálnej výškovej nerovnosti polyur	65,747	m2	0,53	15,97		34,85	1 049,89			19
44	712999906	Povlakové krytiny, HZS T6 - vyspravenie, vyčistenie strechy a vpustí	16,000	hod	8,00	241,01	128,00		3 856,13			19
45	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	406,660	%	3,40	102,43	1 382,64		41 653,41			19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	42 048,62	EUR			22 455,22	19 593,40	1 266 756,73	4,167		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	42 048,62	EUR			22 455,22	19 593,40	1 266 756,73	4,167		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
46	dod. 24	Vpusť strešná kruhová o 125 mm	13,000	kus	13,90	418,75		180,70	5 443,77	0,052		19
47	721210823	Demontáž strešných vtokov DN 125	15,000	kus	4,34	130,75	65,10		1 961,20		0,300	19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	245,80	EUR			65,10	180,70	7 404,97	0,052	0,300	
		722 - Vnútorný vodovod										
48	722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	4,200	m	1,87	56,34	7,85		236,49		0,017	19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	7,85	EUR			7,85		236,49		0,017	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	253,65	EUR			72,95	180,70	7 641,46	0,052	0,317	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		733 - Rozvod potrubia										
49	733120826	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr. 89	4,200	m	2,82	84,96	11,84		356,69		0,034	19
50	733120832	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr. 133	4,200	m	3,44	103,63	14,45		435,32	0,001	0,055	19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	26,29	EUR			26,29		792,01	0,001	0,088	
		734 - Armatúry										
51	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	1,000	kus	7,40	222,93	7,40		222,93		0,039	19
52	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	15,000	kus	0,71	21,39	10,65		320,84			

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
36	dod. 36	Hmoždinka zatĺkacia 6 x 60	1 150,000	kus	0,15	4,52		172,50	5 196,74			19
37	dod. 37	Sikaflex 11FC 600 ml šedá	18,000	kus	9,24	278,36		166,32	5 010,56	0,018		19
38	712391172	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	1 433,705	m2	2,34	70,49	3 354,87		101 068,81	0,043		19
39	dod. 21	Filtek 300g/m2 šírka 2,0 m	1 577,076	m2	0,98	29,52		1 545,53	46 560,64	0,473		19
40	712391176	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	4 865,000	kus	2,08	62,66	10 119,20		304 851,02	0,049		19
41	dod. 22	Tanierová podložka HTV-F + kotva SDP-S-10x 180 VT 40	5 050,000	kus	0,92	27,72		4 646,00	139 965,40	0,606		19
42	712871801	Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC voľne položenej	81,550	m2	5,35	161,17	436,29		13 143,67	0,002		19
43	dod. 23	Úprava strechy vysekanie lokálnej výškovej nerovnosti polyur	65,747	m2	0,53	15,97		34,85	1 049,89			19
44	712999906	Povlakové krytiny, HZS T6 - vyspravenie, vyčistenie strechy a vpustí	16,000	hod	8,00	241,01	128,00		3 856,13			19
45	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	406,660	%	3,40	102,43	1 382,64		41 653,41			19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	42 048,62	EUR			22 455,22	19 593,40	1 266 756,73	4,167		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	42 048,62	EUR			22 455,22	19 593,40	1 266 756,73	4,167		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
46	dod. 24	Vpusť strešná kruhová o 125 mm	13,000	kus	13,90	418,75		180,70	5 443,77	0,052		19
47	721210823	Demontáž strešných vtokov DN 125	15,000	kus	4,34	130,75	65,10		1 961,20		0,300	19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	245,80	EUR			65,10	180,70	7 404,97	0,052	0,300	
		722 - Vnútorný vodovod										
48	722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	4,200	m	1,87	56,34	7,85		236,49		0,017	19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	7,85	EUR			7,85		236,49		0,017	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	253,65	EUR			72,95	180,70	7 641,46	0,052	0,317	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		733 - Rozvod potrubia										
49	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	4,200	m	2,82	84,96	11,84		356,69		0,034	19
50	733120832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	4,200	m	3,44	103,63	14,45		435,32	0,001	0,055	19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	26,29	EUR			26,29		792,01	0,001	0,088	
		734 - Armatúry										
51	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	1,000	kus	7,40	222,93	7,40		222,93		0,039	19
52	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	15,000	kus	0,71	21,39	10,65		320,84			19

MINISTERSTVO OBRANY SR

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
53	dod - 13	Hlavica termostatická - Ivar	5,000	kus	11,15	335,90		55,75	1 679,52			19
		734 - Armatúry spolu :	73,80	EUR			18,05	55,75	2 223,30		0,039	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	100,09	EUR			44,34	55,75	3 015,31	0,001	0,127	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		761 - Konštrukcie sklobetónové										
54	761118000	Sklobetonová stena hr. 65 mm z tvaroviek č. 42	3,000	m2	139,00	4 187,51	417,00		12 562,54	0,304		19
55	761999906	Konštrukcie sklobetónové, HZS T6	8,000	hod	10,00	301,26	80,00		2 410,08			19
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	497,00	EUR			497,00		14 972,62	0,304		
		764 - Konštrukcie klampiarske										
56	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	10,000	m	1,02	30,73	10,20		307,29		0,020	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	10,20	EUR			10,20		307,29		0,020	
		766 - Konštrukcie stolárske										
57	766651122	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	6,10	183,77	6,10		183,77			19
58	766651132	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus	9,60	289,21	9,60		289,21			19
59	766651142	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 2-kridl. nad 1,45m	1,000	kus	10,20	307,29	10,20		307,29			19
60	dod. 03	Dodávka dvier 90/197	1,000	kus	60,40	1 819,61		60,40	1 819,61	0,046		19
61	dod. 04	Dodávka dvier 145/197	1,000	kus	79,70	2 401,04		79,70	2 401,04	0,046		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	166,00	EUR			25,90	140,10	5 000,92	0,092		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
62	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	5,200	m	2,77	83,45	14,40		433,81			19
63	dod. 06	Dodávka oceľových dvier 160/240 cm 2/3 zasklené	1,000	kus	539,49	16 252,68		539,49	16 252,68	0,148		19
64	dod. 07	Dodávka zárubňa 160/240	1,000	kus	66,39	2 000,07		66,39	2 000,07			19
65	dod. 08	Dodávka zábradlie joklové dĺžka 5,2 m váha 34 kg	1,000	kus	135,43	4 079,96		135,43	4 079,96	0,229		19
66	dod. 09	Dodávka zárubňa 90/197	1,000	kus	33,19	999,88		33,19	999,88			19
67	dod. 10-1	Okenné mreže pevné - 198/210 cm	7,000	kus	106,22	3 199,98		743,54	22 399,89	0,224		19
68	dod. 10-2	Okenné mreže pevné - 60/60 cm	8,000	kus	19,40	584,44		155,20	4 675,56	0,022		19
69	dod. 10-3	Okenné mreže pevné - 188/210 cm	5,000	kus	99,58	2 999,95		497,90	14 999,74	0,150		19
70	dod. 10-4	Okenné mreže pevné - 200/210 cm	3,000	kus	106,30	3 202,39		318,90	9 607,08	0,095		19
71	dod. 10-5	Okenné mreže pevné - 180/80 cm	1,000	kus	52,10	1 569,56		52,10	1 569,56	0,011		19

GLOBÁL spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO 31 580 637

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
72	dod. 10-6	Okenné mreže pevné - 300/380 cm	8,000	kus	**264,55**	*7 969,83*		**2 116,40**	*63 758,67*	0,684		19
73	dod. 10-7	Okenné mreže pevné - 150/80 cm	1,000	kus	**32,80**	*988,13*		**32,80**	*988,13*	0,009		19
74	dod. 10-8	Okenné mreže pevné - 290/80 cm	1,000	kus	**68,70**	*2 069,66*		**68,70**	*2 069,66*	0,017		19
75	dod. 10-9	Okenné mreže pevné - 300/380 cm	3,000	kus	**264,55**	*7 969,83*		**793,65**	*23 909,50*	0,257		19
76	dod. 11-1	Mreže dverí - jednokrídlová vrátane zárubne 125/220 cm	1,000	kus	**94,82**	*2 856,55*		**94,82**	*2 856,55*	0,021		19
77	dod. 11-2	Mreže dverí - jednokrídlová vrátane zárubne 130/210 cm	1,000	kus	**125,53**	*3 781,72*		**125,53**	*3 781,72*	0,020		19
78	dod. 11-3	Mreže dverí - dvojkrídlová vrátane zárubne 270/240 cm	2,000	kus	**209,71**	*6 317,72*		**419,42**	*12 635,45*	0,097		19
79	dod. 11-4	Mreže dverí - dvojkrídlová vrátane zárubne 180/220 cm	1,000	kus	**145,90**	*4 395,38*		**145,90**	*4 395,38*	0,030		19
80	dod. 11-5	Mreže dverí - jednokrídlová vrátane zárubne 110/200 cm	1,000	kus	**86,40**	*2 602,89*		**86,40**	*2 602,89*	0,017		19
81	dod. 11-6	Mreže dverí - jednokrídlová vrátane zárubne 120/210 cm	1,000	kus	**120,60**	*3 633,20*		**120,60**	*3 633,20*	0,019		19
82	dod. 11-7	Mreže dverí - dvojkrídlová vrátane zárubne 200/220 cm	1,000	kus	**163,80**	*4 934,64*		**163,80**	*4 934,64*	0,033		19
83	dod. 11-8	Mreže dverí - jednokrídlová vrátane zárubne 90/200 cm	1,000	kus	**81,70**	*2 461,29*		**81,70**	*2 461,29*	0,014		19
84	dod. 11-9	Mreže dverí - jednokrídlová vrátane zárubne 110/210 cm	1,000	kus	**88,80**	*2 675,19*		**88,80**	*2 675,19*	0,018		19
85	dod. 12	Dodávka zárubňa 145/197	1,000	kus	**49,79**	*1 499,97*		**49,79**	*1 499,97*			19
86	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvojkríd.	1,000	kus	**10,40**	*313,31*	**10,40**		*313,31*			19
87	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	233,000	m2	**12,20**	*367,54*	**2 842,60**		*85 636,17*	0,089		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 797,85**	**EUR**			**2 867,40**	**6 930,45**	*295 170,03*	**2,203**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**10 471,05**	**EUR**			**3 400,50**	**7 070,55**	*315 450,85*	**2,599**	**0,020**	
		77 - PODLAHY										
		776 - Podlahy povlakové										
88	776200830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov	6,000	m	**0,37**	*11,15*	**2,22**		*66,88*			19
89	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	6,000	m	**1,63**	*49,11*	**9,78**		*294,63*	0,001		19
90	dod. 01	Dodávka PVC	20,000	m2	**13,30**	*400,68*		**266,00**	*8 013,52*			19
91	dod.02	Dodávka hrán	6,000	m	**1,66**	*50,01*		**9,96**	*300,05*	0,020		19
92	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	19,000	m2	**3,19**	*96,10*	**60,61**		*1 825,94*	0,007		19
93	776999906	Podlahy povlakové, HZS T6	6,000	hod	**10,00**	*301,26*	**60,00**		*1 807,56*			19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**408,57**	**EUR**			**132,61**	**275,96**	*12 308,58*	**0,027**		
		77 - PODLAHY spolu :	**408,57**	**EUR**			**132,61**	**275,96**	*12 308,58*	**0,027**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		783 - Nátery										
94	783214900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové jed.+1x email	677,800	m2	**3,59**	*108,15*	**2 433,30**		*73 305,60*	0,122		19
95	783784503	Nátery tesárskych konštr. Boronitom	7,440	m2	**3,54**	*106,65*	**26,34**		*793,52*	0,002		19
		783 - Nátery spolu :	**2 459,64**	**EUR**			**2 459,64**		*74 099,11*	**0,124**		
		784 - Maľby										
96	784452941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	155,000	m2	**1,94**	*58,44*	**300,70**		*9 058,89*	0,028		19
		784 - Maľby spolu :	**300,70**	**EUR**			**300,70**		*9 058,89*	**0,028**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 760,34**	**EUR**			**2 760,34**		*83 158,00*	**0,152**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**56 042,32**	**EUR**			**28 865,96**	**27 176,36**	*1 688 330,93*	**6,998**	**0,464**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
97	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	8,000	kus	**6,80**	*204,86*	**54,40**		*1 638,85*			19
98	dod. 19	Krabica ACDUR 6455-11	8,000	kus	**6,80**	*204,86*		**54,40**	*1 638,85*			19
99	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	5,000	kus	**2,81**	*84,65*	**14,05**		*423,27*			19
100	dod. 18	Spínač 230/10A p. o.	5,000	kus	**4,53**	*136,47*		**22,65**	*682,35*			19
101	210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	**4,42**	*133,16*	**17,68**		*532,63*			19
102	dod. 17	Zásuvka 230/16A	4,000	kus	**4,94**	*148,82*		**19,76**	*595,29*			19
103	210220101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	390,000	m	**4,97**	*149,73*	**1 938,30**		*58 393,23*			19
104	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	**2,54**	*76,52*	**50,80**		*1 530,40*			19
105	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	**3,53**	*106,34*	**70,60**		*2 126,90*			19
106	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	24,000	hod	**11,00**	*331,39*	**264,00**		*7 953,26*			19
107	219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	8,000	hod	**11,00**	*331,39*	**88,00**		*2 651,09*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 594,64**	**EUR**			**2 497,83**	**96,81**	*78 166,12*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 594,64**	**EUR**			**2 497,83**	**96,81**	*78 166,12*			
		Za rozpočet celkom :	**62 176,00**	**EUR**			**34 844,03**	**27 331,97**	*1 873 114,18*	**19,326**	**5,939**	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č. 52

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. SAPaÚ-51-12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

MT

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava živičnej strechy a priestorov VZK na skladové priestory b. č. 87 - KSNP".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **17.08.2009**
termín ukončenia prác: **25.09.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**62 176,00 €**
DPH 19 %	**11 813,44 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**73 989,44 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo ... záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa ... záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom plynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá ...eľ.

Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným ..., musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú zistené počas záruky odstraňovať.

Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele dohodnutá v reklamačnom konaní.

Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní ... lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

jej obsahom a jej potvrdením a

podpísanými

inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 12.02.2019

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 13. VII. 2009

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Oto Findor

Príloha č. 1

Krycí list rozpočtu v EUR

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP		JKSO :
		Rozpočet : 1
		Spracoval : GLOBÁL, spol. s r. o. Bojnice
Miesto : VÚ 1037 Martin - Podháj	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o.	IČO : 31580637	DIČ : 2020467449
97201 Bojnice	Hollého 1180/13	IČ DPH : SK2020467449
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	73 989 EUR za M3 OP	1 M	73 989 EUR za M
1 M2 ZP	73 989 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	73 989 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 480,24	58,80	3 539,04
2	PSV :	28 865,96	27 176,36	56 042,32
3	MCE :	2 497,83	96,81	2 594,64
4	iné :			
5	Súčet :	34 844,03	27 331,97	62 176,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	62 176,00
22	DPH 19 % z : 62 176,00	11 813,44
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	73 989,44

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 873 114,18
	Cena s DPH	2 229 005,87
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

OVEROVAL :
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : PSB Martin
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : GLOBÁL, spol. s r. o. Bojnice

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	12,80	12,80		385,61	
2 - ZÁKLADY	44,40	44,40		1 337,59	0,951
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	293,60	234,80	58,80	8 844,99	2,368
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	71,40	71,40		2 151,00	0,265
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 203,70	1 203,70		36 262,67	6,877
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 913,14	1 913,14		57 635,26	1,867
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 539,04	3 480,24	58,80	106 617,12	12,328
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	42 048,62	22 455,22	19 593,40	1 266 756,73	4,167
71 - IZOLÁCIE	42 048,62	22 455,22	19 593,40	1 266 756,73	4,167
721 - Vnútorná kanalizácia	245,80	65,10	180,70	7 404,97	0,052
722 - Vnútorný vodovod	7,85	7,85		236,49	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	253,65	72,95	180,70	7 641,46	0,052
733 - Rozvod potrubia	26,29	26,29		792,01	0,001
734 - Armatúry	73,80	18,05	55,75	2 223,30	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	100,09	44,34	55,75	3 015,31	0,001
761 - Konštrukcie sklobetónové	497,00	497,00		14 972,62	0,304
764 - Konštrukcie klampiarske	10,20	10,20		307,29	
766 - Konštrukcie stolárske	166,00	25,90	140,10	5 000,92	0,092
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	9 797,85	2 867,40	6 930,45	295 170,03	2,203
76 - KONŠTRUKCIE	10 471,05	3 400,50	7 070,55	315 450,85	2,599
776 - Podlahy povlakové	408,57	132,61	275,96	12 308,58	0,027
77 - PODLAHY	408,57	132,61	275,96	12 308,58	0,027
783 - Nátery	2 459,64	2 459,64		74 099,11	0,124
784 - Maľby	300,70	300,70		9 058,89	0,028
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 760,34	2 760,34		83 158,00	0,152
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	56 042,32	28 865,96	27 176,36	1 688 330,93	6,998
PRÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	2 594,64	2 497,83	96,81	78 166,12	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 594,64	2 497,83	96,81	78 166,12	
Za rozpočet celkom :	62 176,00	34 844,03	27 331,97	1 873 114,18	19,326

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 680 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP

Odberateľ : PSB Martin
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : GLOBÁL, spol. s r. o. Bojnice

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	0,400	m3	**32,00**	*964,03*	**12,80**		*385,61*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**12,80**	**EUR**			**12,80**		*385,61*			
		2 - ZÁKLADY										
2	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	0,400	m3	**111,00**	*3 343,99*	**44,40**		*1 337,59*	0,951		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**44,40**	**EUR**			**44,40**		*1 337,59*	**0,951**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
3	317121351	Montáž prefa preklad sv. do 240 cm do pripravených rýh	6,000	kus	**8,60**	*259,08*	**51,60**		*1 554,50*	0,194		19
4	dod. 05	Dodávka prekladov 175 cm keramické	6,000	kus	**9,80**	*295,23*		**58,80**	*1 771,41*	0,828		19
5	331231149	Stĺpy z tehál 25 cm dl. plných P25 na maltu MC-15	0,200	m3	**296,00**	*8 917,30*	**59,20**		*1 783,46*	0,424		19
6	349231821	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 cm	2,000	m2	**62,00**	*1 867,81*	**124,00**		*3 735,62*	0,922		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**293,60**	**EUR**			**234,80**	**58,80**	*8 844,99*	**2,368**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
7	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,030	t	**1 420,00**	*42 778,92*	**42,60**		*1 283,37*	0,030		19
8	413231211	Zamurovanie zhlavia strop. trámov o priereze 200 cm2	4,000	kus	**7,20**	*216,91*	**28,80**		*867,63*	0,235		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**71,40**	**EUR**			**71,40**		*2 151,00*	**0,265**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
9	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	20,000	kus	**9,55**	*287,70*	**191,00**		*5 754,07*	0,909		19
10	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	160,000	m2	**3,66**	*110,26*	**585,60**		*17 641,79*	2,712		19
11	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,700	m3	**129,00**	*3 886,25*	**90,30**		*2 720,38*	1,695		19
12	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm	6,000	m2	**9,35**	*281,68*	**56,10**		*1 690,07*	0,551		19
13	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	**16,70**	*503,10*	**16,70**		*503,10*	0,053		19
14	642944221	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne nad 2,5 m2	12,000	kus	**22,00**	*662,77*	**264,00**		*7 953,26*	0,958		19