V Rožňave, 18.novembra 2004
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 17
Prílohy :

Verejná zmluva na zhotovenie práce č. 56 /2004

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: NBS Košice
Číslo účtu	: 133235-882 / 0720

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Páterová 32, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
DIČ	: SK 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy na základe výsledkov súťaže podľa Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s vyššou cenou (užšia súťaž) v súlade s § 72 citovaného zákona

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorných priestorov prístavby OVS Rožňava - b.č.06 v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu. "

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *18.11.2004*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *15.12.2004*

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2. Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.
3.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z. a výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH - 1.735.129,52 Sk
DPH 19 % - 329.674,12 Sk
Cena spolu - 2.064.804,12 Sk

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované v dvoch splátkach na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená po ukončení a prevzatí celého diela.
5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ,* č. opr. *01857*10*, časť elektro – Igor GACEK*
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ , Ing. Milan SMIDA, Igor GACEK

8.3. Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.4. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.5. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 B. v znení neskorších doplnkov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP
č.2 – Menný zoznam pracovníkov a mechanizmov (k výtl.č.1)

10.5.Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 18.11.2004

Za objednávateľa:

Vedúci PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 17.11.2004

Za zhotoviteľa:

UNISTAV
STAVEBNO OBCH. FIRMA
BALCO ŠTEFAN ROŽŇAVA
PÁTER J. č. 23771*

Štefan BALCO

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 18. 11. 2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca: zam. Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 18.11.2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca: zam. Alžbeta DŽALAJOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z..
Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 18.11.2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca: zam. Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

...vba :Oprava vnútorných priestorov prístavby OVS, B.č. 6	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Rožňava Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava IČO : 00805190 DIČ :

Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava IČO : 10749233 DIČ : 1020673412
04801 Rožňava Páterova 32

Projektant : IČO : DIČ :

1 M3 OP	2 064 804 Sk	za M3 OP	1 M	2 064 804 Sk	za M
1 M2 ZP	2 064 804 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 064 804 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	119 733,48	1 430,00	121 163,48
2	PSV :	317 029,34	453 841,40	770 870,74
3	MCE :	839 495,30	3 600,00	843 095,30
4	iné :			
5	Súčet :	1 276 258,12	458 871,40	1 735 129,52

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 735 129,52
22	DPH 19 % z : 1 735 129,52	329 674,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 064 804,12

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

U N I S T A V
STAVEBNÁ OBCH. FIRMA
BALCO ŠTEFAN - ROŽŇAVA
PÁTEROVÁ 32 tel. 23771

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ová správa budov Rožňava
STAV, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

vba :Oprava vnútorných priestorov prístavby OVS, B.č. 6

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48 837,96	48 177,96	660,00	13,876	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	72 325,51	71 555,51	770,00	0,277	13,729
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	121 163,47	119 733,47	1 430,00	14,153	13,729
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	186 016,36	9 821,00	176 195,36	0,523	
71 - IZOLÁCIE	186 016,36	9 821,00	176 195,36	0,523	
721 - Vnútorná kanalizácia	20 344,59	20 344,59		0,200	0,394
722 - Vnútorný vodovod	1 799,69	1 585,69	214,00	0,002	
725 - Zariaďovacie predmety	127 726,21	16 483,21	111 243,00	0,351	0,357
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	149 870,49	38 413,49	111 457,00	0,554	0,751
733 - Rozvod potrubia	5 320,00	5 320,00			
734 - Armatúry	13 152,32	12 870,32	282,00	0,001	0,001
735 - Vykurovacie telesá	29 531,89	11 561,89	17 970,00	0,454	0,816
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	48 004,21	29 752,21	18 252,00	0,456	0,817
761 - Konštrukcie sklobetónové	8 833,63	8 833,63		0,196	
763 - Konštrukcie - drevostavby	19 706,57	19 706,57		0,513	
766 - Konštrukcie stolárske	33 652,34	5 363,34	28 289,00	0,218	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	38 500,03	21 940,03	16 560,00	0,308	
76 - KONŠTRUKCIE	100 692,57	55 843,57	44 849,00	1,237	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	20 097,81	8 867,01	11 230,80	1,962	
772 - Podlahy z prírodného kameňa	7 163,09	7 163,09		0,738	
776 - Podlahy povlakové	91 448,03	33 428,23	58 019,80	0,817	0,261
77 - PODLAHY	118 708,93	49 458,33	69 250,60	3,518	0,261
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	74 365,55	46 928,11	27 437,44	3,350	
783 - Nátery	11 587,28	11 587,28		0,029	
784 - Maľby	40 834,64	40 834,64		0,600	
786 - Čalunnícke úpravy	40 790,70	34 390,70	6 400,00	0,107	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	167 578,17	133 740,73	33 837,44	4,088	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	770 870,73	317 029,33	453 841,40	10,378	1,829
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	843 095,30	839 495,30	3 600,00	0,082	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	843 095,30	839 495,30	3 600,00	0,082	
Za rozpočet celkom :	1 735 129,50	1 276 258,10	458 871,40	24,614	15,559

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	45.41.10..612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	161,680	m2	131,00	21 180,08		19
2	45.41.10..612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	161,680	m2	166,00	26 838,88		19
3	45.42.11..642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	159,00	159,00		19
4	28.12.10..553301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197	1,000	kus	660,00		660,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**48 837,96**	**Sk**		**48 177,96**	**660,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
5	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	19,160	m2	70,00	1 341,20		19
6	45.25.10..941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	24,000	m2	111,00	2 664,00		19
7	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	382,253	m2	48,00	18 348,14		19
8	45.45.13..953941209	Osadenie ventilátorov	2,000	kus	150,00	300,00		19
9	. ...831DE0450	Ventilátor	2,000	kus	385,00		770,00	19
10	45.11.11..965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	28,790	m2	44,50	1 281,16		19
11	45.11.11..968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,580	m2	180,00	284,40		19
12	45.11.11..974032164	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 15 x 15 cm	22,700	m	111,00	2 519,70		19
13	45.11.11..978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	161,680	m2	51,50	8 326,52		19
14	45.11.11..978059231	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy 2 m2 -	5,302	m2	180,00	954,36		19
15	45.11.11..978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	57,770	m2	66,00	3 812,82		19
16	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	15,559	t	213,00	3 314,07		19
17	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,559	t	247,00	3 843,07		19
18	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	155,590	t	8,50	1 322,52		19
19	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,559	t	187,00	2 909,53		19
20	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	155,590	t	21,00	3 267,39		19
21	45. ...979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,559	t	465,00	7 234,93		19
22	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,153	t	505,00	7 147,27		19
23	45.41.10..998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	14,153	t	42,00	594,43		19
24	45.45.13..999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - demontáž garníží, políc	10,000	hod	209,00	2 090,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**72 325,51**	**Sk**		**71 555,51**	**770,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**121 163,47**	**Sk**		**119 733,47**	**1 430,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
25	45.22.20..711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	151,680	m2	62,00	9 404,16		19
26	21.12.56..628411675	Izolačný systém SCHOMBURG	182,020	m2	968,00		176 195,36	19
27	45.22.20..998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,523	t	645,00	337,34		19
28	45.22.20..998711192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	0,523	t	152,00	79,50		19

...ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**186 016,36**	**Sk**		**9 821,00**	**176 195,36**	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**186 016,36**	**Sk**		**9 821,00**	**176 195,36**	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
	721 - Vnútorná kanalizácia						
45.33.20..721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	10,500	m	89,00	934,50		19
45.33.20..721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	5,200	m	124,00	644,80		19
45.33.20..721140905	Opr potrubia, vsadenie odbočky - čist. kus do potrubia DN 100	1,000	kus	2 540,00	2 540,00		19
45.33.20..721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63X1,8	15,000	m	313,00	4 695,00		19
45.33.20..721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	10,500	m	314,00	3 297,00		19
45.33.20..721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140X2,8	5,200	m	446,00	2 319,20		19
45.33.20..721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	2,000	kus	54,50	109,00		19
45.33.20..721210813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	3,000	kus	109,00	327,00		19
45.33.20..721211305	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 100	3,000	kus	1 420,00	4 260,00		19
45.33.20..721220802	Demontáž zápachových uzáverov DN 100	1,000	kus	96,00	96,00		19
45.33.20..721273146	Ventilačné hlavice novodurové pr. 140/600	1,000	kus	555,00	555,00		19
45.33.20..721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	25,500	m	13,60	346,80		19
45.33.20..721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	5,200	m	18,90	98,28		19
45.33.30..998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,201	t	397,00	79,80		19
45.33.30..998721192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	0,201	t	210,00	42,21		19
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**20 344,59**	**Sk**		**20 344,59**		
	722 - Vnútorný vodovod						
45.33.20..722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	5,000	m	231,00	1 155,00		19
45.33.20..722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	2,000	kus	102,00	204,00		19
29.13.12..551135010	Kohút guľový BOSSINI voda 3/4	2,000	kus	107,00		214,00	19
45.33.20..722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	5,000	m	27,50	137,50		19
45.33.20..722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	5,000	m	17,60	88,00		19
45.33.30..998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	360,00	0,72		19
45.33.30..998722192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	0,002	t	237,00	0,47		19
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 799,69**	**Sk**		**1 585,69**	**214,00**	
	725 - Zariaďovacie predmety						
45.33.20..725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	6,000	súbor	118,00	708,00		19
45.33.20..725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	5,000	súbor	655,00	3 275,00		19
26.22.10..642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	5,000	kus	3 930,00		19 650,00	19
45.33.20..725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	4,000	súbor	87,00	348,00		19
45.33.20..725129201	Montáž ostatných typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach nádr	2,000	súbor	580,00	1 160,00		19
26.22.10..6425B0151	Pisoár FONDO - SLP 07/R	2,000	kus	11 500,00		23 000,00	19
	Inštalačná krabica: 150x150x80 mm						
	Napájacie napätie: 24 Vss						
	Príkon: 0,8 W (v kľude) 10 W (pri zopnutí ventilu)						
	Dosah: 0,3 až 0,7 m						
	Doporučený pracovný tlak: 0,1 až 0,8 MPa						
	Prietok: 12 l/min						
	Vstup vody: vonkajší závit G 3/4"						
	Výstup vody: výtoková armatúra s tesnením						

...ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
...3.20..725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	6,000	súbor	78,00	468,00		19
45.33.20..725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	7,000	súbor	605,00	4 235,00		19
26.22.10..642171600	Umývadlo štandardná kvalita	7,000	kus	1 280,00		8 960,00	19
45.33.20..725239103	Montáž bidetov ostatných typov so súpravou	1,000	kus	400,00	400,00		19
26.22.10..642422000	Bidet keramický so sprškou štandardná kvalita	1,000	kus	1 610,00		1 610,00	19
45.33.20..725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	790,00	790,00		19
26.22.10..5521E4002	Vanička sprchová 90x90 cm štvorcová	1,000	kus	5 110,00		5 110,00	19
45.33.20..725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000	súbor	257,00	257,00		19
45.33.20..725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	1,000	súbor	495,00	495,00		19
28.75.11..5523B0455	Drez TREND 50 - 615x500	1,000	kus	4 050,00		4 050,00	19
45.33.20..725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	43,00	86,00		19
45.33.20..725320821	Demontáž drezov dvojitých na konzolách	1,000	súbor	105,00	105,00		19
45.33.20..725530811	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody prepadových do 12 l	2,000	súbor	51,50	103,00		19
45.33.20..725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	11,000	súbor	163,00	1 793,00		19
29.71.25..541322300	Prietokový zásobník horúcej vody EO 940.1 10L	11,000	kus	3 850,00		42 350,00	19
45.33.20..725819202	Montáž ventilov nástenných G 3/4	6,000	súbor	126,00	756,00		19
45.33.20..725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	224,00	224,00		19
29.13.12..551C02151	Batéria sprchová	1,000	kus	2 480,00		2 480,00	19
45.11.11..725999905	Zariaďovacie predmety HZS T5	4,000	hod	266,00	1 064,00		19
31.20.40..35719H004	Záves do sprchy + tyč	2,000	kus	450,00		900,00	19
28.75.11..6429A0301	Držiak na uterák	1,000	kus	635,00		635,00	19
25.23.12..6429A0521	Držiak na toal.papier 618 biely	6,000	kus	359,00		2 154,00	19
26.13.13..6429A0601	Držiak mydla sklenený DOMA - CH5150 chróm	1,000	kus	344,00		344,00	19
45.33.30..998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,351	t	414,00	145,31		19
45.33.30..998725192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariaď. predmety	0,351	t	202,00	70,90		19
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**127 726,21**	**Sk**		**16 483,21**	**111 243,00**	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**149 870,49**	**Sk**		**38 413,49**	**111 457,00**	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
	733 - Rozvod potrubia						
45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5 - opravy	20,000	hod	266,00	5 320,00		19
	733 - Rozvod potrubia spolu :	**5 320,00**	**Sk**		**5 320,00**		
	734 - Armatúry						
45.33.11..734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	26,000	kus	26,00	676,00		19
45.33.11..734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	1,000	kus	96,50	96,50		19
45.33.11..734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	1,000	kus	65,50	65,50		19
29.13.12..5512E1801	Armatúra 1"	1,000	kus	282,00		282,00	19
45.33.11..734222625	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. Ve4263A G1/2	26,000	kus	391,00	10 166,00		19
45.33.11..734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	27,000	kus	69,00	1 863,00		19
45.33.11..998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	540,00	1,08		19
45.33.11..998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,002	t	1 120,00	2,24		19
	734 - Armatúry spolu :	**13 152,32**	**Sk**		**12 870,32**	**282,00**	
	735 - Vykurovacie telesá						
45.33.11..735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	34,000	kus	89,00	3 026,00		19

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
...33.11..735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	18,000	kus	125,00	2 250,00		19
45.33.11..735159230	Montáž vyk. telies panel. 2 rad.	18,000	kus	249,00	4 482,00		19
94 28.22.11..484521371	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	4,000	kus	4 042,50		16 170,00	19
	Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"						
	Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus						
95 28.22.11..484521371	Príslušenstvo k radiátorom	4,000	kus	450,00		1 800,00	19
96 45.33.11..735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	41,800	m2	7,50	313,50		19
97 45.33.11..735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	41,800	m2	12,50	522,50		19
98 45.33.11..735999905	Vykurovacie telesá, HZS T5 - preloženie radiátora	2,000	hod	266,00	532,00		19
99 45.33.11..998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,455	t	640,00	291,20		19
100 45.33.11..998735193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	0,455	t	318,00	144,69		19
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**29 531,89**	**Sk**		**11 561,89**	**17 970,00**	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**48 004,21**	**Sk**		**29 752,21**	**18 252,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE						
	761 - Konštrukcie sklobetónové						
101 45.25.50..761111000	Sklobetonová stena hr. 65 mm z tvaroviek č. 12	1,740	m2	5 010,00	8 717,40		19
102 45.25.50..998761101	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,197	t	489,00	96,33		19
103 45.25.50..998761192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre sklobetón. konštr.	0,197	t	101,00	19,90		19
	761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	**8 833,63**	**Sk**		**8 833,63**		
	763 - Konštrukcie - drevostavby						
104 45.41.10..763121920	Montáž steny lepenej W611 na terče	46,050	m2	209,00	9 624,45		19
105 45.41.10..763131242	Podhľady sádrokart D111 GKFI 15	19,124	m2	485,00	9 275,14		19
106 45.42.13..998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,514	t	1 010,00	519,14		19
107 45.42.13..998763194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	0,514	t	560,00	287,84		19
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**19 706,57**	**Sk**		**19 706,57**		
	766 - Konštrukcie stolárske						
108 45.42.11..766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	147,00	147,00		19
109 20.30.11..611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	1 050,00		1 050,00	19
45.42.11..766669119	Dokovanie krídla pri mont. kompl. dvier	8,000	kus	47,50	380,00		19
111 28.63.13..549136420	Kľučka a štít dverový pre vložku 26102	8,000	sada	105,00		840,00	19
112 28.63.12..549258060	Zámok dózický	8,000	kus	420,00		3 360,00	19
113 45.42.11..766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	6,000	kus	27,50	165,00		19
114 28.63.12..549258062	Zámok Fab	6,000	kus	305,00		1 830,00	19
115 45.42.13..766695213	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	20,000	kus	101,00	2 020,00		19
116 20.30.11..611873610	Prah bukový dĺžka 62 šírka 15cm	11,000	kus	51,00		561,00	19
117 20.30.11..611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus	45,50		273,00	19
118 20.30.11..611874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	3,000	kus	125,00		375,00	19
119 45.42.13..766812114	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 210cm	1,000	kus	1 240,00	1 240,00		19
120 36.13.10..615816140	Súbor kuchynský AKVA 210 cm	1,000	súbor	20 000,00		20 000,00	19
121 45.42.13..766999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4 - rezanie podhľ. a obklad. dos	5,000	hod	240,00	1 200,00		19
122 45.42.13..998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,219	t	450,00	98,55		19
123 45.42.13..998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,219	t	515,00	112,79		19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**33 652,34**	**Sk**		**5 363,34**	**28 289,00**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						

...ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
...42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	288,000	kg	75,00	21 600,00		19
28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	288,000	kg	57,50		16 560,00	19
45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,308	t	660,00	203,28		19
45.42.12..998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,308	t	444,00	136,75		19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**38 500,03**	**Sk**		**21 940,03**	**16 560,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**100 692,57**	**Sk**		**55 843,57**	**44 849,00**	
	77 - PODLAHY						
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
45.43.12..771571102	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	28,790	m2	269,00	7 744,51		19
26.30.10..597630500	Dlaž. keram.	29,400	m2	382,00		11 230,80	19
45.43.12..771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	28,790	m2	7,20	207,29		19
45.43.12..771589795	Prípl. za škárovanie	28,790	m2	4,55	130,99		19
45.43.12..998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,963	t	311,00	610,49		19
45.43.12..998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	1,963	t	88,50	173,73		19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**20 097,81**	**Sk**		**8 867,01**	**11 230,80**	
	772 - Podlahy z prírodného kameňa						
45.43.12..772401123	Montáž obkladu soklov zvislých doskami z kameňa hr. do 30mm	53,022	m	129,00	6 839,84		19
45.43.12..998772101	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	0,738	t	337,00	248,71		19
45.43.12..998772192	Prípl za zväčšený presun do 100m pre kamenné dlažby	0,738	t	101,00	74,54		19
	772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :	**7 163,09**	**Sk**		**7 163,09**		
	776 - Podlahy povlakové						
45.11.11..776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	113,230	m	6,80	769,96		19
45.43.21..776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	113,230	m	13,10	1 483,31		19
25.23.11..2841A9001	Sokel PVC	115,495	m	40,00		4 619,80	19
45.43.21..776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	261,724	m2	49,50	12 955,34		19
45.43.21..776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	261,724	m2	68,00	17 797,23		19
25.23.11..284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	267,000	m2	200,00		53 400,00	19
45.43.22..998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,817	t	290,00	236,93		19
45.43.22..998776192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	0,817	t	227,00	185,46		19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**91 448,03**	**Sk**		**33 428,23**	**58 019,80**	
	77 - PODLAHY spolu :	**118 708,93**	**Sk**		**49 458,33**	**69 250,60**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
45.43.12..781441011	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 100x100 do malty	58,070	m2	610,00	35 422,70		19
45.43.12..781449704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. hut.	58,070	m2	6,80	394,88		19
26.30.10..597679100	Obkl. keram.	59,230	m2	328,00		19 427,44	19
45.43.12..781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	53,400	m	183,00	9 772,20		19
45.23.15..2831F9302	Profil plastový	53,400	m	150,00		8 010,00	19
45.43.12..998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,350	t	311,00	1 041,85		19
45.43.12..998781192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	3,350	t	88,50	296,48		19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**74 365,55**	**Sk**		**46 928,11**	**27 437,44**	

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	783 - Nátery						
45.44.21..783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	37,470	m2	77,50	2 903,93		19
45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	37,470	m2	41,00	1 536,27		19
45.44.21..783323130	Nátery syntet. ocel. radiátorov dosk. jednonásobné+1x email	51,990	m2	65,00	3 379,35		19
45.44.21..783323730	Nátery syntet. ocel. radiátorov dosk. základné	51,990	m2	33,50	1 741,67		19
45.44.22..783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	3,434	m2	590,00	2 026,06		19
	783 - Nátery spolu :	**11 587,28**	**Sk**		**11 587,28**		
	784 - Maľby						
45.44.21..784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	1 540,930	m2	26,50	40 834,64		19
	784 - Maľby spolu :	**40 834,64**	**Sk**		**40 834,64**		
	786 - Čalunnícke úpravy						
45.34.31..786621112	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. drev. otvár. Rolcolor 35	34,080	m2	800,00	27 264,00		19
45.34.31..786671130	Montáž čalúnenia s vatovou výpňou dvier jednokrídlových	7,090	m2	995,00	7 054,55		19
24.42.24..655611200	Čalúnenie dvier 80/197	2,000	kus	3 200,00		6 400,00	19
45.34.31..998786101	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,108	t	367,00	39,64		19
45.34.31..998786192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100m pre čalunícke úpravy	0,108	t	301,00	32,51		19
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**40 790,70**	**Sk**		**34 390,70**	**6 400,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**167 578,17**	**Sk**		**133 740,73**	**33 837,44**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**770 870,73**	**Sk**		**317 029,33**	**453 841,40**	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
5. ...210	Elektromontáže, silnoprúd	1,000	Sk	575 772,50	575 772,50		19
5. ...210 TO	Elektromontáže - telefónny rozvod	1,000	Sk	123 792,80	123 792,80		19
5. ...210 VV	Elektromontáže - videovrátnik	1,000	Sk	139 398,00	139 398,00		19
5.31.1*..213299005	Elektromontáže - montáž rebro. radiátorov	2,000	hod	266,00	532,00		19
8.12.10..553954585	Rebr. radiátor	2,000	kus	1 800,00		3 600,00	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**843 095,30**	**Sk**		**839 495,30**	**3 600,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**843 095,30**	**Sk**		**839 495,30**	**3 600,00**	
	Za rozpočet celkom :	**1 735 129,50**	**Sk**		**1 276 258,10**	**458 871,40**	

Stavba :Oprava vnútorných priestorov prístavby OVS,B.č.06
Objekt :montáž silnoprúd

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	45.41.10 61142-1211	Oprava váp. omietky stropov hrubých 5-10%	382,253	m2	36,50	13 952,23	19
2	014	45.41.10 61142-1221	Oprava váp. omietky stropov hladkých 5-10%	382,253	m2	44,50	17 010,26	19
3	014	45.41.10 61242-1211	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 5-10%	1 181,836	m2	16,90	19 973,03	19
4	014	45.41.10 61242-1221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	1 181,836	m2	23,00	27 182,23	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**78 117,75**			**78 117,75**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	014	45.45.13 95399-1121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 10-12 mm	156,000	kus	12,90	2 012,40	19
6	MAT	25.24.26 562 845K15	Hmoždinka HZI 8x65, so závitovým klincom (T8x70)	156,000	kus	11,00	1 716,00	19
7	013	45.11.11 97103-3151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	58,000	kus	90,50	5 249,00	19
8	013	45.11.11 97303-1616	Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	241,000	kus	36,00	8 676,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**17 653,40**			**17 653,40**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**95 771,150**			**95 771,15**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
9	767	45.42.12 76713-4831	Demontáž oplechovania stien lamelami	101,000	m2	74,50	7 524,50	19
10	767	45.42.12 76742-2102	Montáž opláštenia, kovová fasáda FEAL, plošné prvky	101,000	m2	710,00	71 710,00	19
11	767	45.42.12 76758-1801	Demontáž podhľadov, kazety	104,000	m2	112,00	11 648,00	19
12	767	45.42.12 76758-4153	Montáž podhľadov kazetových, FEAL 600x600 mm, nad 20 m2	104,000	m2	249,00	25 896,00	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**116 778,50**			**116 778,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**116 778,500**			**116 778,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
3	921	45.31.1* 21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	224,000	m	18,70	4 188,80	19
4	MAT	31.20.27 345 700K12	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1416/1, izolačná	224,000	m	11,00	2 464,00	19
5	921	45.31.1* 21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	288,000	m	19,50	5 616,00	19
6	MAT	31.20.27 345 700K13	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1423/1, izolačná	288,000	m	14,50	4 176,00	19
7	921	45.31.1* 21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	60,000	kus	21,50	1 290,00	19
8	MAT	31.20.27 345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	60,000	kus	8,40	504,00	19
9	921	45.31.1* 21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	62,000	kus	91,50	5 673,00	19
0	MAT	31.20.27 345 610K01	Škatuľa KO odbočovacia KU 68-1902, D75x42	62,000	kus	15,50	961,00	19
1	MAT	31.20.27 345 670D11	Svorkovnica škatuľová 4x4 / 4mm2 : 6303-15 P/ x	62,000	kus	19,50	1 209,00	19
2	921	45.31.1* 21001-0322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	64,000	kus	94,00	6 016,00	19
3	MAT	31.20.27 345 620K03	Škatuľa KR rozvodka KR 97/5, D103x50	64,000	kus	32,50	2 080,00	19
4	MAT	31.20.27 345 670D10	Svorkovnica škatuľová 4x4 / 4mm2 : 6303-15	44,000	kus	22,50	990,00	19
5	921	45.21.43 21004-0701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	460,000	m	152,00	69 920,00	19
	921	45.21.43 21004-0702	Drážka pre rúrku, kábel do d 48 mm	280,000	m	272,00	76 160,00	19
	921	45.31.1* 21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	248,000	kus	12,80	3 174,40	19
	921	45.31.1* 21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	16,000	kus	18,30	292,80	19
	921	45.31.1* 21011-0042	Spínač zapustený IP20, rad.2	24,000	kus	40,50	972,00	19
	MAT	31.20.25 345 303A90	Spínač rad.2 3553-02289 B1, Classic	24,000	kus	57,50	1 380,00	19
	921	45.31.1* 21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	8,000	kus	36,00	288,00	19
	MAT	31.20.25 345 325A90	Prepínač rad.6 3553-06289 B1, Classic	8,000	kus	48,50	388,00	19

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
33	921	45.31.1* 21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	45,000	kus	76,50	3 442,50	19
34	MAT	31.20.27 345 410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	45,000	kus	115,50	5 197,50	19
35	MAT	32.10.60 374 30A001	Zásuvka TV+R 5011-A3503, koncová, prístroj bez krytu	1,000	kus	236,00	236,00	19
36	MAT	32.10.60 374 30A003	Zásuvka TV+R 5011-A3607, priebežná, odboč. útlm 7 dB, prístroj	2,000	kus	236,00	472,00	19
37	MAT	32.10.60 374 30A310	Kryt zásuvky TV+R+SAT 5011A-A201 B - Tango, biely	3,000	kus	22,00	66,00	19
38	921	45.31.1* 21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	28,000	kus	44,50	1 246,00	19
39	MAT	31.20.23 358 51A019	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S241 C10	28,000	kus	149,50	4 186,00	19
40	921	45.31.1* 21020-0008	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP20	12,000	kus	96,50	1 158,00	19
41	921	45.31.1* 21020-0044	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	5,000	kus	128,00	640,00	19
42	MAT	31.50.34 348 8S0038	Svietidlo núdzové TMTLUX 11W NM / 1h / IP44,v cene svet.zdroj	5,000	kus	2 874,00	14 370,00	19
43	921	45.31.1* 21020-1020	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP20 s krytom	46,000	kus	173,00	7 958,00	19
44	921	45.31.1* 21020-1030	Svietidlo žiarivkové stropné 4x18W, IP20 s krytom	6,000	kus	286,00	1 716,00	19
45	MAT	31.50.25 348 2E0442	Svietidlo strop.zapust. žiarivk. 237 61 41 4xZ 18 W IP 20	6,000	kus	3 169,00	19 014,00	19
46	921	45.31.1* 21020-1046	Svietidlo žiarivkové 2316241 strop 4x36W, IP20 s krytom	8,000	kus	291,00	2 328,00	19
47	921	45.31.1* 21080-0504	Vodič inštalačný v rúrkach CY 1,5	990,000	m	10,90	10 791,00	19
48	MAT	31.30.13 341 000M19	Vodič CY (H07V-U 1,5) 1,50 drôt, čierny	330,000	m	3,10	1 023,00	19
49	MAT	31.30.13 341 000M22	Vodič CY (H07V-U 1,5) 1,50 drôt, zel/žltý	330,000	m	3,10	1 023,00	19
50	MAT	31.30.13 341 000M24	Vodič CY (H07V-U 1,5) 1,50 drôt, tm.modrý	330,000	m	3,10	1 023,00	19
51	921	45.31.1* 21080-3515	Vodič koaxiálny pevne uložený VCEOY 75-7,25	66,000	m	21,50	1 419,00	19
52	MAT	31.30.12 341 951M01	Kábel koaxiálny VCCJD 75-7,25	66,000	m	36,50	2 409,00	19
53	921	45.31.1* 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	175,000	m	21,50	3 762,50	19
54	MAT	31.30.13 341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	175,000	m	14,50	2 537,50	19
55	921	45.31.1* 21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	320,000	m	21,50	6 880,00	19
56	MAT	31.30.13 341 201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	320,000	m	22,00	7 040,00	19
57	921	45.31.1* 21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	5 002,306	%	6,00	30 013,84	19
58	921	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	271,00	2 168,00	19
59	921	45.31.1* 21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	48,000	hod	271,00	13 008,00	19
60	921	45.31.1* 21329-0050	Úprava rozvodnice	72,000	hod	271,00	19 512,00	19
61	921	45.31.1* 21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	24,000	hod	271,00	6 504,00	19
62	921	45.31.1* 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	271,00	4 336,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**363 222,84**			**363 222,84**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**363 222,84**			**363 222,84**	
			Za rozpočet celkom	**575 772,49**			**575 772,49**	

tavba :Oprava vnútorných priestorov prístavby OVS,B.č.06
bjekt :telefónny rozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	21004-0701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	210,000	m	152,00	31 920,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**31 920,00**			**31 920,00**	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení					
2	MAT	345 620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	26,000	kus	31,50	819,00	19
3	MAT	345 620K02	Škatuľa KR rozvodka KR 97, D97x47	18,000	kus	32,00	576,00	19
4	MAT	345 621K05	Škatuľa KR rozvodka hranatá KR 125, 134x134x72,5	4,000	kus	101,00	404,00	19
5	MAT	345 700K13	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1423/1, izolačná	210,000	m	9,70	2 037,00	19
6	922	22026-0022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka	26,000	kus	63,00	1 638,00	19
7	922	22026-0025	Škatuľa KR 97 pod omietku vrátane vysek. lôžka	18,000	kus	173,00	3 114,00	19
8	922	22026-0027	Škatuľa KO 125 pod omietku vrátane vysek. lôžka	4,000	kus	178,00	712,00	19
9	922	22026-0552	Rúrka PVC uložená pod omietkou 23 mm	210,000	m	79,50	16 695,00	19
10	MAT	341 502M05	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,50	120,000	m	24,50	2 940,00	19
11	MAT	341 502M08	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 20x2x0,5	140,000	m	33,50	4 690,00	19
12	922	22028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 5x2x0,5	120,000	m	13,60	1 632,00	19
13	922	22028-0224	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 20x2x0,5	140,000	m	20,50	2 870,00	19
14	922	22030-0041	Forma káblová nad dĺžku 0,5 na kábli do 5x2	14,000	kus	219,00	3 066,00	19
15	922	22030-0044	Forma káblová nad dĺžku 0,5 na kábli do 20x2	22,000	kus	505,00	11 110,00	19
16	922	22030-1201	Zásuvka telefónna pod omietkou	12,000	kus	149,00	1 788,00	19
17	MAT	374 31A099	Zásuvka telef. 1-nás. 5013-A123, TZ-Ab, prístroj pre Tango, dig. ús	12,000	kus	221,00	2 652,00	19
18	922	22178-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	886,630	%	6,00	5 319,78	19
19	922	22179-0030	Skúšobná prevádzka	16,000	hod	271,00	4 336,00	19
20	922	22179-0080	Napojenie na existujúce zemnice	8,000	hod	271,00	2 168,00	19
21	922	22179-0140	Stavebné výpomoce	86,000	hod	271,00	23 306,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**91 872,78**			**91 872,78**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**123 792,78**			**123 792,78**	
			Za rozpočet celkom	**123 792,78**			**123 792,78**	

avba :Oprava vnútorných priestorov prístavby OVS,B.č.06
)jekt :videovrátnik

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

'or. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	013	45.11.11 97103-3151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	18,000	kus	90,50	1 629,00	19
2	013	45.11.11 97303-1616	Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	4,000	kus	36,00	144,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 773,00**			**1 773,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**1 773,000**			**1 773,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
3	921	45.31.1* 21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	149,000	m	19,50	2 905,50	19
4	921	45.21.43 21004-0701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	149,000	m	152,00	22 648,00	19
5	921	45.21.46 21085-0374	Kábel oznamovaci pevne uložený TCEKEZY 12P1	155,000	m	30,00	4 650,00	19
6	MAT	31.30.13 341 627M04	Kábel signálny TCEKEZY 12x2x1	155,000	m	167,00	25 885,00	19
7	MAT	31.20.27 345 700K13	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1423/1, izolačná	149,000	m	14,50	2 160,50	19
8	MAT	32.20.20 382 341T04	Vstupná kamera s 10 ucastníkmi, montáž pod omietku	1,000	ks	12 580,00	12 580,00	19
9	MAT	32.20.20 382 341T05	Videomonitor	4,000	ks	8 950,00	35 800,00	19
10	MAT	32.20.20 382 341T06	Kamerový distribútor	1,000	ks	6 820,00	6 820,00	19
11	MAT	32.20.20 382 341T07	Centrálny zdroj	1,000	ks	2 100,00	2 100,00	19
12	MAT	32.20.20 382 341T08	Elektrický zámok	1,000	ks	1 560,00	1 560,00	19
13	MAT	32.20.20 382 341T09	Tlacitkove tablo	1,000	ks	4 280,00	4 280,00	19
14	MAT	32.20.20 382 341T10	Domaci telefon	12,000	ks	480,00	5 760,00	19
15	MAT	32.20.20 382 341T11	Sietový napajač	1,000	ks	720,00	720,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**127 869,00**			**127 869,00**	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení					
16	922	45.31.41 22179-9005	Elektromontáže, slaboprúd HZS T5	36,000	hod	271,00	9 756,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**9 756,00**			**9 756,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**137 625,00**			**137 625,00**	
			Za rozpočet celkom	**139 398,00**			**139 398,00**	