124/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB MI - 114 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové mesto** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Sídlo :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB Michalovce**
Kontaktná adresa :	**Užhorodská 1, 071 01 Michalovce**
IČO:	**30845572**
Bankové spoj.:	**štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000172461/8180**
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvne dohodnutých podmienok :	**z. Lenka Čižmárová**
Telefón :	**0960/542 129**
Fax/e-mail :	**0960/542 132, martina.ivancikova@mil.sk**
(ďalej len objednávateľ)	

1.2. Zhotoviteľ:	
Názov a sídlo:	**Ing. Michal ŠTOFILA, STAVBYSTAV**
Adresa :	**Štefánikova 54, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Michal ŠTOFILA**
IČO:	**35 453 362**
DIČ:	**SK 1020667208**
Bankové spoj.:	**Dexia Michalovce**
Číslo účtu:	**421 571 5001/5600**
Číslo telefónu:	**0915 946 933**
Živnostenský list:	**807-4933 zo dňa 3.3.1999**
(ďalej len zhotoviteľ)	

Posádková správa budov MICHALOVCE

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava oplotenia a krytu zbernej a neutralizačnej jamy pri nabíjacej stanici b.č.41**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **20.10.2008**

Ukončenie : **24.11.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková správa budov MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**100 833,10 Sk**	**3 347,04 €**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**19 158,30 Sk**	**635,93 €**
Cena vrátane DPH	**119 991,40 Sk**	**3 982,98 €**
Konverzný kurz 30,1260		

slovom : **Jednostodevätnásťtisícdeväťstodeväťdesiatjedenslovenskýchkorún 40/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

Posádková správa budov MICHALOVCE

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 20. 10. 2008

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 20. 10. 2008

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. ŠTOFILA Michal
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava oplotenia a krytu zbernej a neutralizačnej jamy pri nabíjacej stanici b.č.41	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav	35453362	SK1020667208
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Ing. Michal Štofila		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	8 875
3	PSV	Dodávky	88 440
4		Montáž	3 518
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		100 833
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		100 833,10
24	19 %	100833,10 DPH	19 158,30
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**119 991,40**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	Ing. Michal ŠTOFILA STAVBYSTAV Štefánikova 54 071 01 MICHALOVCE IČO: 35 453 362 IČ DPH: SK1020667208
Dátum a podpis	Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Súhl. hg MARTIN BEDNÁR
Z odbor OBRANY

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Oprava oplotenia a krytu zbernej a neutralizačnej jamy pri nabíjacej stanici b.č.41 MK

Objekt: JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: PSB Michalovce Spracoval: Ing. Michal Štofila

Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 875,40**	**1,821**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**8 149,40**	**1,821**
1	622454521	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladených	m2	31,200	261,20	8 149,40	1,821
	99	**Presun hmôt HSV**				**726,00**	**0,000**
2	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	1,821	398,70	726,00	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**91 957,70**	**0,691**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**91 957,70**	**0,691**
3	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	118,920	24,60	2 925,40	0,007
4	*5534033701*	*Kryt kanála oceľový 3000x1000 mm*	*kus*	*24,000*	*3 685,00*	*88 440,00*	*0,684*
5	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,714	829,50	592,30	0,000
		Celkom				**100 833,10**	**2,512**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 622454521

Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladených

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		81,90
2	Mzdy		66,10
3	Odvody	35 % z miezd	23,27
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**89,37**
	Priame náklady [1] + [6]		**171,27**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	66,10
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**66,10**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**237,37**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	23,80
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**261,17**
	Jednotková cena		261,20

Hmotnosť	0,06
Normohodiny	0,54

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2166142000	Farba fasádna zelená Fronton č.14	kg	0,02200	58,50	1,29
2	M	5891276000	Malta z cem. troskop.,odolná agres.prostrediu	m	0,00220	2 870,00	6,31
3	M	5891320500	Malta pre postrek z cem. troskop.	m	0,00220	2 490,00	5,48
4	M	5891326000	Malta z cem. troskop. s plastif. prisadou	m	0,01661	3 190,00	52,99
5	M	5892130000	Kaša vápenná z kusového vápna	m	0,00427	3 710,00	15,83
			Materiály				**81,90**
7	P	412300-T-4	Omietkár	Nh	0,46926	128,00	60,07
8	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,06862	88,00	6,04
			Mzdy				**66,10**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 998012021

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		132,50
3	Odvody	35 % z miezd	46,64
4	Stroje		25,66
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**204,79**
	Priame náklady [1] + [6]		**204,79**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	132,50
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	7,70
	Nepriame náklady [7] + [8]		**140,20**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**344,99**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	53,70
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**398,69**
	Jednotková cena		398,70

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	1,46

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	1,15599	88,00	101,73
2	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,27641	101,00	27,92
3	P	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,02826	101,00	2,85
			Mzdy				**132,50**
5	S	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0,28194	91,00	25,66
			Stroje				**25,66**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 767510111

Montáž kanálových krytov osadenie krytov

TOV 000 | MJ kg

1	Materiál		4,81
2	Mzdy		1,88
3	Odvody	35 % z miezd	0,66
4	Stroje		9,01
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**11,54**
	Priame náklady [1] + [6]		**16,35**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	1,69
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	3,60
	Nepriame náklady [7] + [8]		**5,29**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**21,64**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	2,91
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**24,56**
	Jednotková cena		24,60

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,02

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	3121076900	Elektródy E-R117 055023 D 4 mm	tks	0,00110	4 370,00	4,81
			Materiály				**4,81**
3	P	421200-T-2	Zámočník	Nh	0,01858	101,00	1,88
			Mzdy				**1,88**
5	S	421473330600	USMERNOVAC ZVAROVACI 35O A	Sh	0,05811	155,00	9,01
			Stroje				**9,01**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		319,77
3	Odvody	35 % z miezd	112,56
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**432,33**
	Priame náklady [1] + [6]		**432,33**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	287,80
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**287,80**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**720,13**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	109,36
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**829,49**
	Jednotková cena		829,50

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	3,63

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	3,63380	88,00	319,77
			Mzdy				**319,77**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-124/2008-Z

.....
Ing. František Girman

Posádková správa budov MICHALOVCE