3-SP 65006
PSD-RVL - 37 -4/2009
ID 12362

Zmluva o dielo č. SAPaÚ – 39 – 1 / 2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
v zastúpení:	Ing. Dušan Krátky – riaditeľ SAPaÚ
Kontaktná adresa:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík – zamestnanec PSB
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ :	**SLOKO, s. r. o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík – konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň – zamestnanec spoločnosti
vo veciach stavebných:	Jaroslav Prozbík – zamestnanec spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK 2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Banka Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel :	Sro, vložka číslo 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov Ružomberok.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu,

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo:

„Oprava obvodového muriva a úprava základových pásov na objekte garáži b. č. 12, havária č. 96, Liptovský Mikuláš – Ondrášová".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 písm. d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **30. marca 2009**
termín ukončenia prác: **30. mája 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 547 odsek 2 zak. č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane	**21 474,35**	**€**	
Základ pre DPH 19 %	**21 474,35**	**€**	
DPH 19 %	**4 080,13**	**€**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**25 554,48**	**€**	***(769 854,26 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry) objednávateľovi.
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Trenčíne, dňa: 27.03.2009

v Námestove, dňa: 27.03.2009

.....

Ing. Krátky Dušan
riaditeľ SAPaÚ Trenčín

.....

Ján Slovík
konateľ SLOKO, s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :
Obj.:Opr.obv.muriva a úpr.zákl.pásov na obj.garáži b. č.12-hav.č.96 L.Mik. Ondrašová č. 9031101		Rozpočet :
		Spracoval : Jagelka
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	25 554 EUR za M3 OP	1 M	25 554 EUR za M
1 M2 ZP	25 554 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	25 554 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	20 532,43	187,46	20 719,89
2	PSV :	754,46		754,46
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 286,89	187,46	21 474,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	21 474,35
22	DPH 19 % z : 21 474,35	4 080,13
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	25 554,48
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	646 936,27
	Cena s DPH	769 854,26
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

JKSO :

Dátum :

Spracoval : Jagelka

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Obj.:Opr.obv.muriva a opr.zákl.pásov na obj.garáží b. č.12-hav.č.96 L.Mik.

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	**2 303,10**	**2 115,65**	**187,46**	*69 383,31*	15,731
ZÁKLADY	**1 908,37**	**1 908,37**		*57 491,55*	25,813
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**5 628,38**	**5 628,38**		*169 560,43*	50,462
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**4 265,73**	**4 265,73**		*128 509,44*	9,741
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**6 614,28**	**6 614,28**		*199 261,92*	0,457
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**20 719,87**	**20 532,41**	**187,46**	*624 206,65*	102,206
ÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	**754,46**	**754,46**		*22 728,86*	0,107
- DOKONČOVACIE PRÁCE	**754,46**	**754,46**		*22 728,86*	0,107
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**754,46**	**754,46**		*22 728,86*	0,107
Za rozpočet celkom :	**21 474,33**	**21 286,87**	**187,46**	*646 935,51*	102,313

Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum :

Stavba: PSB Ružomberok
Obj.:Opr.obv.muriva a úpr.zákl.pásov na obj.garáži b. č.12-hav.č.96 L.Mik. Ondrašová

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČ/

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. tr. 3 do 100 m3	15,120	m3	18,30	276,70		94,95	33,42	2,72	16,63	93,52	35,45	29,7
2	132201401	Hĺbená vykopávka pod základmi v hor. tr. 3	10,840	m3	48,50	525,74		206,18	72,63			176,44	70,50	64,2
3	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	18,320	m3	19,50	357,24		140,33	49,46			120,10	47,34	44,5
4	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hor. tr. 1-4	29,160	m3	5,75	167,67		65,90	23,33			56,40	22,04	23,3
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hor. tr. 1-4	20,260	m3	6,85	138,78		0,81	0,20	4,05	68,68	46,74	18,29	0,2
6	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hor. tr. 1-4	40,520	m3	0,51	20,67					10,94	6,92	2,80	
7	171201209	Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom za skládku	20,260	m3	16,30	330,24					182,34	102,00	45,90	
8	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	18,320	m3	16,30	298,62		105,16	37,01	16,12	0,73	100,66	38,94	37,1
9	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	9,420	m3	19,90	187,46	187,46							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 303,10**	**EUR**			**187,46**	**613,33**	**216,04**	**22,90**	**279,33**	**702,78**	**281,27**	**199,0**
		2 - ZÁKLADY												
10	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 so štrk. lôžkom a obsypom	38,600	m	7,15	275,99	176,02	20,07	6,95	11,58	0,39	48,14	12,85	7,1
11	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	3,260	m3	35,00	114,10	83,46	8,57	3,03	4,66	0,36	10,52	3,50	3,0
12	279311113	Podbetónovanie základového muriva tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	7,580	m3	159,00	1 205,22	735,03	184,12	64,81			157,57	63,69	59,3
13	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie	6,800	m2	10,40	70,72	12,10	11,70	4,15	8,57	1,36	25,18	7,66	3,7
14	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie	6,800	m2	5,55	37,74		6,73	2,38	6,87	0,75	16,08	4,93	2,2
15	279361721	Výstuž základových múrov 10425	0,124	t	1 650,00	204,60	160,08	8,85	3,11	2,98	0,19	23,15	6,24	2,8
		2 - ZÁKLADY spolu :	**1 908,37**	**EUR**			**1 166,68**	**240,04**	**84,43**	**34,66**	**3,05**	**280,64**	**86,87**	**78,0**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	311231116	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MC-10	23,720	m3	221,00	5 242,12	4 116,61	279,42	98,44			599,73	147,92	89,3
17	342241162	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	11,530	m2	33,50	386,26	291,02	24,90	8,76			51,52	10,05	8,0
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 626,38**	**EUR**			**4 407,62**	**304,33**	**107,20**			**651,25**	**157,97**	**97,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
18	611421431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	58,000	m2	6,55	379,90	103,82	109,04	38,28			93,32	35,44	30,2
19	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	42,000	m2	5,95	249,90	58,38	75,60	26,46			64,70	24,76	20,7
20	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	67,200	m2	12,20	819,84	372,96	104,16	36,96	43,68	3,36	201,01	57,71	26,9
21	622454511	Oprava omietky cement. hladkých 30-50%	42,000	m2	6,60	277,20	121,80	60,90	21,42			52,12	20,96	17,6
22	622471316	Náter vonk. stien Eternexom zbž. III až IV	147,270	m2	11,60	1 708,33	1 251,80	142,85	50,07			206,66	56,95	42,4
23	622474101	Omietka vonk. stien zo such.zm. hladká bez prednástreku Baumit MCS35	71,600	m2	11,60	830,56	411,70	108,83	38,66	42,96	3,58	171,61	53,21	28,3
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**4 265,73**	**EUR**			**2 320,46**	**601,38**	**211,86**	**86,64**	**6,94**	**789,42**	**249,04**	**166,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
24	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	85,200	m2	1,69	143,99		45,16	16,19		9,37	54,30	18,97	15,9
25	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	85,200	m2	1,11	94,57	89,46	1,70	0,85			1,46	1,10	0,5
26	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	85,200	m2	0,77	65,60		25,56	9,37			21,88	8,79	9,1
27	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	76,000	m2	3,32	252,32	135,28	39,52	13,68		0,76	48,32	14,76	14,1
28	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	62,000	m2	2,28	141,36	3,10	49,60	17,36			53,24	18,06	17,5
29	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	11,530	m2	3,18	36,67	5,88	8,53	3,00	4,73	0,12	10,37	4,04	3,0
30	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	23,720	m3	19,00	450,68	23,01	115,04	40,56	69,50	2,37	143,95	56,25	36,5
31	973031325	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 30 cm	21,000	kus	7,80	163,80	7,77	61,53	21,63			52,66	20,21	21,7
32	975021211	Podchytenie nadzákl. muriva pod stropom hr. do 45 cm	5,200	m	60,50	314,60	94,59	85,44	30,06		1,82	74,27	28,43	24,9

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
33	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	31,600	m2	2,23	70,47		27,81	9,80			23,80	9,06	9,8
34	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zbž. I-IV do 100 %	92,180	m2	1,74	160,39		62,68	22,12			53,64	21,95	22,0
35	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	53,249	t	9,75	519,18		81,47	28,75		166,14	174,89	67,93	28,8
36	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	585,739	t	0,32	187,44					99,58	63,03	24,83	
37	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	53,249	t	8,10	431,32		169,86	59,64			145,37	56,44	60,0
38	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	53,249	t	26,00	1 384,47					1 384,47			
39	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	102,206	t	21,50	2 197,43		718,51	252,45	181,93	16,35	740,42	287,77	253,7
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 614,28**	**EUR**			**359,09**	**1 492,41**	**525,46**	**256,15**	**1 680,98**	**1 661,60**	**638,59**	**517,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**20 719,87**	**EUR**			**8 441,31**	**3 251,49**	**1 144,99**	**400,35**	**1 970,29**	**4 085,69**	**1 425,74**	**1 058,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		784 - Maľby												
40	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	177,000	m2	0,95	168,15		67,26	23,01			57,56	20,32	16,8
41	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	109,000	m2	0,47	51,23	3,27	16,35	5,45			19,84	6,32	4,6
42	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1fer. dvojnás. v miest. do 3,8m	286,000	m2	1,71	489,06	74,36	148,72	51,48			160,80	53,70	36,6
43	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	177,000	m2	0,26	46,02	5,31	15,93	5,31			13,64	5,83	3,7
		784 - Maľby spolu :	**754,46**	**EUR**			**82,94**	**248,26**	**85,25**			**251,84**	**86,17**	**61,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**754,46**	**EUR**			**82,94**	**248,26**	**85,25**			**251,84**	**86,17**	**61,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**754,46**	**EUR**			**82,94**	**248,26**	**85,25**			**251,84**	**86,17**	**61,7**
		Za rozpočet celkom :	**21 474,33**	**EUR**			**8 524,25**	**3 499,75**	**1 230,24**	**400,35**	**1 970,29**	**4 337,53**	**1 511,91**	**1 119,7**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK