PSB 93-2/2007

ZMLUVA O DIELO 93/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	SK2022245346
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vonkajšieho a vnútorného oplotenia objektu
2.2. Miesto stavby: K SNP b.č.23-25
2.3. Predmetom zmluvy je: Výmena stĺpika železobetónových 9 ks, oceľových 10ks, betónových plotových dosiek 65 ks, strojového pletiva 27,8 m, ostnatého drôtu 1320 m, rámového oplotenia 27,8 m, nátery kovových konštrukcii 48,2 m2, búracie a zemné práce so založením trávnika 142,14 m2.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 2.4.2007
Ukončenie prác: 13.6.2007
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

Posádková správa budov ZVOLEN

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**495.776,75 Sk**
DPH	**94.197,60 Sk**
Cena celkom s DPH	**589.974,35 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS bude potvrdené a odsúhlesené objednávateľom v stavebnom denníku. Ku faktúre zhotoviteľ predloží doklad o nákupe materiálu pol. č.7,10,11,12,24,26,28, 31.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.



6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu (vážny lístok) doloží dodávateľ ku fakturácii.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: ...
Dátum: 30.7.07 ... hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 2.4.2007

Posádková správa budov Zvolen

Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: ...
Dátum: 30.7.07 ... hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnanca:

Posádková správa budov Zvolen

PSP 93-1/2002

Krycí list rozpočtu

Stavba :Opr.vonk. a vnút.oplot. objektu a v objekte KSNP b.č.23-25	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. František Čibrik
Miesto : PSB Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	589 974 Sk	za M3 OP	1 M 589 974 Sk	za M
	1 M2 ZP	589 974 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	589 974 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	149 864,06	211 146,07	361 010,13
2	PSV :	74 921,30	59 845,32	134 766,62
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	224 785,36	270 991,39	495 776,75

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	495 776,75
22	DPH 19 % z: 495 776,75	94 197,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	589 974,35

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MRS-STAV s.r.o. Červeňákova 23/656 962 63 Pliešovce IČO: 36 671 193 IČ DPH: SK2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Opr.vonk. a vnút.oplot. objektu a v objekte KSNP b.č.23-25

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	360,000	m2		31,00	11 160,00	5 951,28	9 549,43	1 611,05	1,169
2	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 1000 m3	120,500	m3		136,00	16 388,00	8 819,58	14 151,91	2 236,27	1,158
3	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	120,500	m3		21,50	2 590,75	1 394,93	2 238,30	351,99	1,157
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	120,500	m3		63,00	7 591,50	4 076,97	6 541,91	1 050,04	1,160
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	120,500	m3		20,00	2 410,00	1 307,90	2 098,66	311,81	1,148
6	180402112	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu do 1:2	142,140	m2		18,80	2 672,23	1 555,27	2 339,18	333,30	1,142
7	005724200	Zmes trávna parková okrasná	17,250	kg		165,00	2 846,25	2 846,25	2 846,25		1,000
8	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	142,140	m2		39,50	5 614,53	3 016,64	4 840,50	774,45	1,160
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**51 273,26**	**Sk**				**28 968,86**	**44 606,18**	**6 668,94**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
9	338121127	Osadzovanie stĺp. plot. železob. so zabet. pätky do 0,30m3	9,000	kus		1 280,00	11 520,00	10 089,75	11 080,54	439,49	1,040
10	553000010	Oceľové konštrukcie - stĺpiky oceľ.	550,550	kg		61,50	33 858,82	33 858,82	33 858,82	-0,00	1,000
11	593321080	Doska bet. plotová 300/50/2880 mm	65,000	kus		2 418,00	157 170,00	157 170,00	157 170,00		1,000
12	593691200	Stĺpik bet. plotový	9,000	kus		1 919,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00		1,000
13	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 6 m so zabet.	10,000	kus		225,00	2 250,00	1 930,98	2 152,26	97,72	1,045
14	348121122	Osadenie plotových dosiek 300/50/2880 mm	65,000	kus		274,00	17 810,00	9 822,12	15 418,67	2 391,30	1,155
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**239 879,82**	**Sk**				**230 142,68**	**236 951,30**	**2 928,50**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
15	962041314	Búranie priečok z betónu prost. hr. do 12 cm alebo nad 4 m2	58,380	m2		136,00	7 939,68	4 613,19	6 930,06	1 009,62	1,146
16	962042334	Búranie pilierov betónových	1,575	m3		1 990,00	3 134,25	1 867,67	2 757,77	376,48	1,137
17	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,141	t		265,00	4 012,36	2 157,20	3 461,44	550,99	1,159
18	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	302,820	t		8,90	2 695,09	1 444,45	2 317,77	377,32	1,163
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,141	t		209,00	3 164,46	1 700,29	2 728,28	436,14	1,160

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
20	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	151,410	t		23,50	3 558,13	1 901,72	3 051,50	506,65	1,166
21	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	15,141	t		560,00	8 478,96	4 542,30	7 288,58	1 190,38	1,163
22	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	102,428	t		360,00	36 874,08	19 796,16	31 764,92	5 109,06	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**69 857,05**	**Sk**				**38 022,99**	**60 300,33**	**9 556,66**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**361 010,13**	**Sk**				**297 134,54**	**341 857,82**	**19 154,11**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
23	767911180	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov	27,800	m		73,50	2 043,30	859,95	1 760,15	283,24	1,161
24	596931000	Pletivo pozinkované	88,000	m2		110,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00		1,000
25	767912220	Montáž ostnatého drôtu výšky nad 2m	1 320,000	m		13,10	17 292,00	7 299,17	14 939,95	2 351,62	1,157
26	314775150	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,24mm	61,860	kg		17,70	1 094,92	1 094,92	1 094,92	-0,00	1,000
27	767914230	Montáž rámového oplotenia	27,800	m		154,00	4 281,20	1 807,11	3 698,79	582,52	1,157
28	553000020	Oceľové konštrukcie - rámové oplotenie	325,800	kg		65,50	21 339,90	21 339,90	21 339,90		1,000
29	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	27,800	m		69,50	1 932,10	811,09	1 660,15	271,83	1,164
30	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	399,000	kg		84,00	33 516,00	17 204,68	29 651,15	3 864,65	1,130
31	553001000	Úchytky ostnatého drôtu	399,000	kg		69,50	27 730,50	27 730,50	27 730,50		1,000
32	767999905	HZS T5 - narovnanie a uchytenie oplotenia PODĽA FAKTÚR	33,000	hod		299,00	9 867,00	4 149,28	8 492,76	1 374,10	1,162
33	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,255	t		740,00	928,70	391,01	800,32	128,36	1,160
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**129 705,62**	**Sk**				**92 367,66**	**120 848,64**	**8 856,33**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**129 705,62**	**Sk**				**92 367,66**	**120 848,64**	**8 856,33**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
34	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	48,200	m2		47,50	2 289,50	1 328,78	2 053,24	236,16	1,115
35	783242007	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polystyrén. základné	48,200	m2		57,50	2 771,50	1 727,75	2 515,64	255,64	1,102
		783 - Nátery spolu :	**5 061,00**	**Sk**				**3 056,54**	**4 568,89**	**491,80**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 061,00**	**Sk**				**3 056,54**	**4 568,89**	**491,80**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**134 766,62**	**Sk**				**95 424,21**	**125 417,54**	**9 348,14**	
		Za rozpočet celkom :	**495 776,75**	**Sk**				**392 557,88**	**467 274,49**	**28 502,25**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**289 934,65**	**73,9**
Doprava	**10 559,01**	**2,7**
Poddodávky		
Spolu :	**300 493,67**	**76,5**

		%nákladov
Mzdy :	**50 344,93**	**12,8**
Odvody :	**17 720,54**	**4,5**
Stroje :	**23 998,73**	**6,1**
Spolu :	**92 064,20**	**23,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**392 557,88**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**51 697,84**	**17,2** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**23 018,77**	**25,0** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**74 716,61**		

Náklady spolu : **467 274,49**

Zisk a riziko

Zisk :	**28 502,25**	**6,1** % zisk / náklady
Cena :	**495 776,75**	**5,7** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**120,8**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 93/2007 (PSB-93-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen