PSB 397-IT/2009 RV

(15)

V Rožňave, 19.11.2009
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 11
Prílohy : –

ZMLUVA O DIELO č. PSB - 397/2009 RV

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Zastúpený :	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
Kontaktná adresa :	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180

1.2 Zhotoviteľ	: TESTAV SK, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava
Zastúpený	: Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ
IČO	: 35 822 040
IĆ DPH	: SK 2020285135
DIČ	: 2020285135
Bankové spojenie	: ČSOB
Číslo účtu	: 155225693/7500
Obchodný register	: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 2828/B

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vonkajšieho rozvodu vody pri b.č 06.-KJB Rožňava-havária"
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s výkazom výmer podľa uvedených cien, na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 19.11.2009
Dokončenie diela v termíne: 26.11.2009
3.1.2 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky potvrdeného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu podpísania zmluvy o dielo .
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.
3.3.2 Dodávateľ nepožaduje odber energií a vody za účelom realizácie diela.
3.3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**7 515,76 €**	
DPH 19 %	1 427,99 €	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**8 943,75 €**	(269 439,41 SKK)

Konverzný kurz 30,1260 SKK=1 EUR

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav ŠELENG

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing.Michal BEREŠ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.10 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.12 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.14 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.17 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.19 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.20 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.21 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.23 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.24 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa: Ing.Michal BEREŠ
Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.3 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.4 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 16,60 € denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

9.6 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa- PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, TESTAV SK, a.s.

19.11.2009

V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Ing. Milan SMIDA
riaditeľ PSB Rožňava

19.11.2009

V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

TESTAV SK, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
IČO: 35 832 040
IČ DPH: SK2020285138

Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ

doplnení

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Oprava poruchy na vonkajšom rozvode vody - havária Rožňava — Miesto: Rožňava

JKSO :

Rozpočet: — Zmluva č.: — Spracoval: Ing.Michal Béreš — Dňa: . .

Odberateľ:	PSB Rožňava	IČO:	30845572
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	TESTAV SK a.s.	IČO:	35822040
	81106 Bratislava	DIČ:	2020285135
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	8 944	1 M	8 944
1 M2 ZP	8 944		
1 M2 UP	8 944		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	5 284,21	2 150,77	7 434,98
2	PSV:	30,53		30,53
3	MCE:	13,95	36,30	50,25
4	iné:			
5	Súčet:	5 328,69	2 187,07	7 515,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		7 515,76
22	DPH 19% z:	7 515,76	1 427,99
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		8 943,75
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ — dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: — podpis:

dátum: — dátum:

pečiatka: — pečiatka:

Podtatranská správa ciest, Rožňava

TESTAV SK, a.s. Pribinova 29/A 811 09 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 226 419,79

S DPH: 269 439,41

tlačivo: ODIS A20

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY

Odberateľ: PSB Rožňava
Projektant:
Dodávateľ: TESTAV SK a.s.

JKSO :

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba :Oprava poruchy na vonkajšom rozvode vody - havária Rožňava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 978,26	133,34	2 111,60	63 614,06	13,21866	3,475
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	63,02	0,00	63,02	1 898,54	1,21116	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	85,76	0,00	85,76	2 583,61	4,84037	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	554,44	0,00	554,44	16 703,06	10,57740	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	505,75	2 017,43	2 523,18	76 013,32	0,67089	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 096,98	0,00	2 096,98	63 173,62	0,01333	9,197
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 284,21	2 150,77	7 434,98	223 986,21	30,53181	12,672
722 - Vnútorný vodovod spolu :	30,53	0,00	30,53	919,75	0,00000	0,193
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	30,53	0,00	30,53	919,75	0,00000	0,193
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	30,53	0,00	30,53	919,75	0,00000	0,193
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	13,95	36,30	50,25	1 513,83	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13,95	36,30	50,25	1 513,83	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	5 328,69	2 187,07	7 515,76	226 419,79	30,53181	12,865

Objednávateľ: PSB Rožňava
Projektant:
Dodávateľ: TESTAV SK a.s.

Spracoval: Ing.Michal Béreš
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava poruchy na vonkajšom rozvode vody - havária Rožňava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	4,000	m2	1,07	4,28	128,94
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 n	7,200	m2	15,20	109,44	3 296,99
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	7,200	m2	4,61	33,19	999,68
4	272	11510-1200	Čerpanie vody do 10m	16,000	hod	2,35	37,60	1 132,74
5	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	28,480	m3	12,00	341,76	10 295,86
6	272	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	16,000	m3	11,10	177,60	5 350,38
7	272	13130-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	28,480	m3	1,29	36,74	1 106,83
8	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	12,480	m3	33,50	418,08	12 595,08
9	272	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	28,480	m3	3,38	96,26	2 899,93
10	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	52,000	m2	3,03	157,56	4 746,65
11	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	52,000	m2	0,56	29,12	877,27
12	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	28,000	m3	1,38	38,64	1 164,07
13	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	28,000	m3	0,30	8,40	253,06
14	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	28,480	m3	2,29	65,22	1 964,82
15	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	28,480	m3	1,06	30,19	909,50
16	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	11,800	m3	4,39	51,80	1 560,53
17	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	28,480	m3	5,25	149,52	4 504,44
18	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	11,800	m3	0,70	8,26	248,84
19	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	16,800	m3	2,76	46,37	1 396,94
20	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,900	m3	10,50	82,95	2 498,96
21	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	7,900	m3	6,20	48,98	1 475,57
22	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	7,900	m3	15,90	125,61	3 784,13
23	272	18040-1211	Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine	10,000	m2	0,23	2,30	69,29
24	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1,500	kg	5,15	7,73	232,87
25	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	10,000	m2	0,40	4,00	120,50
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	2 111,60			2 111,60	63 614,06
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
26	011	31132-1311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20	0,500	m3	120,00	60,00	1 807,56
27	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	0,200	m2	11,20	2,24	67,48
28	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	0,200	m2	3,90	0,78	23,50
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	63,02			63,02	1 898,54
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
29	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,560	m3	33,50	85,76	2 583,61
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	85,76			85,76	2 583,61
			5 - KOMUNIKÁCIE					
30	221	56713-1115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 20 cm	14,400	m2	19,10	275,04	8 285,86
31	221	57718-2326	Betón asfaltový tr. 3 ložný ABL š. nad 3 m hr. 9 cm	15,000	m2	15,40	231,00	6 959,11
32	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	4,000	m2	12,10	48,40	1 458,10
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	554,44			554,44	16 703,06
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
33	271	85035-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 200	2,000	kus	83,00	166,00	5 000,92
34	271	85726-3121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. hrdl. otv. výk. DN 100	5,000	kus	24,50	122,50	3 690,44
35	MAT	286 504810	T-kus hrdlový PVC d110x50 90 stupň.	1,000	kus	58,53	58,53	1 763,27
36	MAT	552 401100	Prechod z rúry liatinovej na kamenin. DN 100	4,000	kus	43,60	174,40	5 253,97
37	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	15,000	m	0,97	14,55	438,33
38	MAT	286 102050	Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná	3,000	kus	38,50	115,50	3 479,55
39	MAT	286 3A3307	Prechodka PE/oc.USTR 612 784 d/DN 90/80	2,000	kus	198,00	396,00	11 929,90

MINISTERSTVO DOPRAVY SR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
40	MAT	286 506530	Koleno kanalizačné PVC d 110/87°	1,000	kus	32,50	32,50	979,10
41	271	89124-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	1,000	kus	14,20	14,20	427,79
42	MAT	422 243560	Posúvač S20-118-610 P1 DN 80	1,000	kus	278,00	278,00	8 375,03
43	271	89126-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	2,000	kus	18,90	37,80	1 138,76
44	MAT	422 243590	Posúvač S20-118-610 P1 DN 100	2,000	kus	274,00	548,00	16 509,05
45	MAT	422 912A020	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m	2,000	kus	61,00	122,00	3 675,37
46	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	30,000	m	0,48	14,40	433,81
47	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	30,000	m	2,77	83,10	2 503,47
48	271	89440-1111	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/80/9	1,000	kus	18,50	18,50	557,33
49	MAT	592 243000	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	1,000	kus	52,00	52,00	1 566,55
50	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	19,70	19,70	593,48
51	MAT	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,000	kus	198,00	198,00	5 964,95
52	271	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	1,000	kus	15,00	15,00	451,89
53	MAT	422 913520	Príklop Y4504-posúvačový	1,000	kus	42,50	42,50	1 280,36
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	2 523,18			2 523,18	76 013,32
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
54	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	36,000	m	6,90	248,40	7 483,30
55	254	93911-0130	Zameranie úlku vody	2,000	kus	15,50	31,00	933,91
56	015	95280-3112	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5m	9,000	m2	1,05	9,45	284,69
57	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	3,700	m3	123,00	455,10	13 710,34
58	013	96901-1131	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 125 mm	15,000	m	1,18	17,70	533,23
59	013	97602-4311	Vybúranie kamen. obrúb muriva, šachiet prierezu nad 0,03 m2	4,000	m	2,88	11,52	347,05
60	013	97608-5411	Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2	1,000	kus	3,08	3,08	92,79
61	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,197	t	9,75	89,67	2 701,40
62	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	90,127	t	0,32	28,84	868,83
63	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,197	t	8,10	74,50	2 244,39
64	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	90,127	t	0,93	83,82	2 525,16
65	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-osta	9,197	t	16,60	152,67	4 599,34
66	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	30,532	t	1,69	51,60	1 554,50
67	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	30,532	t	27,50	839,63	25 294,69
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 096,98			2 096,98	63 173,62
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 434,98			7 434,98	223 986,21
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
68	721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	1,000	kus	4,03	4,03	121,41
69	721	72221-1814	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN 100	5,000	kus	5,30	26,50	798,34
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	30,53			30,53	919,75
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	30,53			30,53	919,75
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	30,53			30,53	919,75
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
70	921	21090-1032	Kábel 750V pevne uložený AYKY 2x4	15,000	m	0,93	13,95	420,26
71	MAT	341 400M011	Kábel Al 750V : AYKY-O 2x4	15,000	m	2,42	36,30	1 093,57
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	50,25			50,25	1 513,83
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	50,25			50,25	1 513,83
			Rozpočet celkom :	7 515,76			7 515,76	226 419,79

MINISTERSTVO DOPRAVY, ...

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-397-2009-Rv „Oprava vonkajšieho rozvodu vody pri b.č. 06 KJB Rožňava – HAVÁRIA -

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov ROŽŇAVA