V Rožňave, 21.022007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2 3 1 3
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -3/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený : Štefan BALCO
IČO : 10749233
IČ DPH : SK 1020673412
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu : 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava rozvodov vody." Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 21.02.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 15.03.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**880 076,76 Sk**
DPH 19%		167 214,60 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**1 047 291,36 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

Posádková správa ROŽŇAVA

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Posádková správa budov
POSAV

.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa Dudov ROŽŇAVA

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 21.02.2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 21.02. 2007

Za zhotoviteľa:

UNISTA
STAVEBNÝ OBCHOD
FIRMA
BALCO ŠTEF
Gemerské
049 51
IČO: 1
IČ DPH: S

Štefan BALCO

Kryci list kalkulacie

Stavba :Oprava rozvodov vody	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	1 047 291 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	1 047 291 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	1 047 291 Sk	za M2 ZP		1 M	1 047 291 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	768 302,31	108 004,45	876 306,76
2	PSV :	3 770,00		3 770,00
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	772 072,31	108 004,45	880 076,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	880 076,76
22	DPH 19 % z : 880 076,76	167 214,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 047 291,36
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
ŠTEFAN BALCO
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**
Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba :Oprava rozvodov vody

Rekapitulácia kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	399 878,60	397 811,40	2 067,20	0,133	28,542	45,44
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	86 712,00	86 712,00		173,834		9,85
5 - KOMUNIKÁCIE	33 770,00	33 770,00		34,097		3,84
8 - RÚROVÉ VEDENIA	176 765,25	70 828,00	105 937,25	18,291		20,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	179 180,91	179 180,91		0,678		20,36
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	876 306,76	768 302,31	108 004,45	227,033	28,542	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
722 - Vnútorný vodovod	3 770,00	3 770,00		0,024		0,43
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 770,00	3 770,00		0,024		0,43
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 770,00	3 770,00		0,024		
Za súbor celkom :	880 076,76	772 072,31	108 004,45	227,057	28,542	

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

...zvodov vody	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina	
...esto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ :	1020673412
04951 Brzotín	Gemerská 174	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	1 047 291 Sk	za M3 OP	1 M	1 047 291 Sk	za M
1 M2 ZP	1 047 291 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 047 291 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	768 302,31	108 004,45	876 306,76
2	PSV :	3 770,00		3 770,00
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	772 072,31	108 004,45	880 076,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		880 076,76
22	DPH 19 % z :	880 076,76	167 214,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 047 291,36
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Tlačivo : ODIS A10

Rožňava
, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia

rozvodov vody

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	399 878,60	397 811,40	2 067,20	0,133	1 427,345
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	86 712,00	86 712,00		173,834	135,023
5 - KOMUNIKÁCIE	33 770,00	33 770,00		34,097	12,155
8 - RÚROVÉ VEDENIA	176 765,25	70 828,00	105 937,25	18,291	194,531
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	179 180,91	179 180,91		0,678	337,089
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	876 306,76	768 302,31	108 004,45	227,033	2 106,144
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	3 770,00	3 770,00		0,024	5,831
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 770,00	3 770,00		0,024	5,831
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 770,00	3 770,00		0,024	5,831
Za rozpočet celkom :	880 076,76	772 072,31	108 004,45	227,057	2 111,974

merská 174, 049 51 Brzotín

Projektant :
Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
1	45.11.11..113107123 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	27,500	m2	363,00	9 982,50		1
2	45.11.11..113107132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	27,500	m2	710,00	19 525,00		1
3	45.11.11..113107243 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2	12,000	m2	57,50	690,00		1
4	45.11.24..132301102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	281,400	m3	600,00	168 840,00		1
5	45.11.24..132301109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4	281,400	m3	217,00	61 063,80		1
6	45.11.21..133301101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	9,850	m3	1 060,00	10 441,00		1
7	45.11.21..133301109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4	9,850	m3	164,00	1 615,40		1
8	45.11.21..151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	562,800	m2	81,00	45 586,80		
9	45.11.21..151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	562,800	m2	14,70	8 273,16		
10	45.11.21..161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	291,250	m3	59,00	17 183,75		
11	45.11.21..162201101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	291,250	m3	29,00	8 446,25		
12	45.11.21..162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	78,250	m3	124,00	9 703,00		
13	45.11.21..167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	78,250	m3	139,00	10 876,75		
14	45.11.21..174101103 Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	213,000	m3	69,00	14 697,00		
15	45.11.21..180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	151,250	m2	13,20	1 996,50		
16	01.11.92..005724100 Zmes trávna parková rekreačná	15,200	kg	136,00		2 067,20	
17	45.11.21..182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	151,250	m2	15,40	2 329,25		
18	45.11.21..183403111 Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine	151,250	m2	8,90	1 346,13		
19	45.11.21..183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	151,250	m2	0,48	72,60		
20	45.11.21..185803111 Ošetrenie trávnika v rovine	151,250	m2	3,05	461,31		
21	45.11.21..185804311 Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	18,800	m3	249,00	4 681,20		
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**399 878,60**	**Sk**		**397 811,40**	**2 067,20**	
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
22	45.21.41..451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	91,200	m3	890,00	81 168,00		
23	45.21.41..452313111 Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,500	m3	2 590,00	1 295,00		
24	45.21.41..452353101 Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	15,000	m2	241,00	3 615,00		
25	45.21.41..452386111 Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	2,000	kus	317,00	634,00		
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**86 712,00**	**Sk**		**86 712,00**		
	5 - KOMUNIKÁCIE						
26	45.23.11..564782111 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 30 cm	27,500	m2	330,00	9 075,00		
27	45.23.14..567131115 Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 20 cm	27,500	m2	515,00	14 162,50		
28	45.23.12..578133122 Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. nad 3 m hr.3,5 cm	27,500	m2	383,00	10 532,50		
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**33 770,00**	**Sk**		**33 770,00**		

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	8 - RÚROVÉ VEDENIA						
	857261121 Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	5,000	kus	482,00	2 410,00		19
	.20..552501420 Tvarovka prírubová s hrdlom DN 100	5,050	kus	1 580,00		7 979,00	19
	.21.20..552501740 Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 100	5,050	kus	2 200,00		11 110,00	19
	45.21.41..857262121 Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 100	5,000	kus	297,00	1 485,00		19
33	45.21.41..871251111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	228,000	m	25,00	5 700,00		19
34	25.21.22..286102050 Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná	41,650	kus	1 280,00		53 312,00	19
35	45.21.41..891261111 Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	3,000	kus	489,00	1 467,00		19
36	29.13.13..422243590 Posúvač S20-118-610 P1 DN 100	3,030	kus	7 850,00		23 785,50	19
37	45.21.41..891269111 Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	1,000	kus	690,00	690,00		19
38	29.13.13..422735020 Pásy navrtávacie H 5002 DN100	1,010	kus	2 550,00		2 575,50	19
39	45.21.41..892271111 Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	228,000	m	11,00	2 508,00		19
40	45.21.41..892273111 Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	228,000	m	71,50	16 302,00		19
41	45.21.41..892372111 Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	2,000	kus	4 270,00	8 540,00		19
42	45.21.41..893222111 Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 2.50 m2	1,000	kus	29 700,00	29 700,00		19
43	45.21.41..899103111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	555,00	555,00		19
44	28.75.11..552431110 Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,010	kus	5 250,00		5 302,50	19
45	45.21.41..899401111 Osadenie poklopov liatinových ventilových	1,000	kus	268,00	268,00		19
46	29.13.20..422914020 Príklop Y4510-ventilový	1,000	kus	585,00		585,00	19
47	45.21.41..899401112 Osadenie poklopov liatinových posúvačových	3,000	kus	401,00	1 203,00		19
48	29.13.20..422913500 Príklop posúvačový Y4504	3,030	kus	425,00		1 287,75	19
	8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**176 765,25**	**Sk**		**70 828,00**	**105 937,25**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
49	45.23.12..917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	5,000	m	192,00	960,00		19
50	45.21.41..998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	227,033	t	785,00	178 220,91		19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**179 180,91**	**Sk**		**179 180,91**		
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**876 306,76**	**Sk**		**768 302,31**	**108 004,45**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
	722 - Vnútorný vodovod						
51	45.33.20..722140213 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. asfaltov. 11353 DN 25	6,500	m	580,00	3 770,00		19
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	**3 770,00**	**Sk**		**3 770,00**		
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 770,00**	**Sk**		**3 770,00**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 770,00**	**Sk**		**3 770,00**		
	Za rozpočet celkom :	**880 076,76**	**Sk**		**772 072,31**	**108 004,45**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-3/2007-Rv „Oprava rozvodov vody Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

